

営繕工事設計標準単価

令和7年4月

建築（執務並行改修）

鳥取県総務部

R0704_営繕単価（建築・改修）

共通資材／鋼材（市中価格）／棒鋼・丸鋼		1
鉄筋コンクリート用異形棒鋼	B0-116131	1
共通資材／コンクリート／レディミキストコンクリート		2
生コンクリート(材料)	B1-112111	2
普通コンクリート	B0-114112	3
普通コンクリート(高炉セメントB種使用)	B0-114113	3
共通資材／コンクリート／骨材		3
砂(材料)	B1-111512	3
砕石(材料)	B1-111411	4
割石(材料)	B1-111412	4
真砂土(材料)	B1-111511	5
共通資材／木材／集成材・造作材		5
ラワン合板(材料)	B1-214311	5
しな合板(材料)	B1-214312	5
共通資材／仮設材／ネット・シート・パネル		5
亀甲金網	B0-011251	5
建築資材／内・外装材／ビニル系壁材類		6
ビニルクロス(材料)	B1-222111	6
建築資材／内・外装材／木質系床材		6
フローリングボード	B0-218231	6
建築資材／内・外装材／ボード類		6
せっこうボード(GB-R)	B0-218411	6
せっこうラスボード(GB-L)	B0-218416	6
ロックウール化粧吸音板(DR)	B0-218418	6
木毛セメント板	B0-218425	7
けい酸カルシウム板	B0-218431	7
建築資材／内・外装材／発泡樹脂板		7
押出法ポリスチレンフォーム断熱材	B0-211017	7
機械設備資材		7
塩ビ製アンコ	B1-335155	7
労務単価		7
特殊作業員	B0-911111	7
普通作業員	B0-911112	7
軽作業員	B0-911113	7
造園工	B0-911151	7
とび工	B0-911121	7
石工	B0-911131	8
ブロック工	B0-911153	8
鉄筋工	B0-911122	8
鉄骨工	B0-911123	8
塗装工	B0-911141	8
溶接工	B0-911124	8
運転手(特殊)	B0-911114	8
運転手(一般)	B0-911115	8
世話役	B0-911116	8
型わく工	B0-911125	8
大工	B0-911142	8
左官	B0-911143	8
配管工	B0-911162	8
はつり工	B0-911132	8
防水工	B0-911133	8
板金工	B0-911134	8
タイル工	B0-911135	8
サッシ工	B0-911136	8
内装工	B0-911144	8
ガラス工	B0-911138	8
交通誘導員	B0-911166	8
建具工	B0-911146	8
グロウ工	B0-911163	8
保温工	B0-911164	8
建築ブロック工	B0-911126	8
建築工事／仮設／共通仮設／仮囲い・仮設鉄板・運搬		9
仮囲い	B1-312131	9
仮囲い	B0-131412	9
仮囲い運搬	B0-131414	9
仮設鉄板敷	B0-131431	9
仮設敷鉄板運搬	B0-131697	9

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／仮設／共通仮設／揚重機械器具費		10
トラッククレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)分解・組立	B0-131421	10
トラッククレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)分解部品運搬	B0-131423	10
トラッククレーン運転(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)	B0-937162	10
ラフレッククレーン運転(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)	B0-937182	10
建築工事／仮設／直接仮設／一般仮設		10
平遣方	B0-132512	10
隅遣方	B0-132513	11
遣方	B0-132511	12
墨出し	B0-132514	12
養生	B0-132515	13
整理清掃後片付け	B0-132531	13
建築工事／仮設／直接仮設／足場		14
地足場	B0-131516	14
枠組本足場(手すり先行方式)	B0-131519	15
単管本足場	B0-131512	16
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	B0-131544	17
単管一本足場	B0-131513	17
単管抱足場	B0-131514	17
安全手すり(手すり先行方式)	B0-131568	18
安全手すり	B0-131565	18
登り栈橋	B0-131532	18
内部躯体足場	B0-134403	18
内部仕上足場	B0-131526	19
内部躯体足場(手すり先行方式)	B0-134404	20
内部仕上足場(手すり先行方式)	B0-131527	24
内部仕上足場(簡易型移動式足場)	B0-131543	27
内部階段仕上足場	B0-131541	27
ｼﾌﾞﾄ内足場	B0-131542	28
建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護柵		28
金網張り	B0-131538	28
金網張り(水平張り)	B0-131536	28
金網式養生枠	B0-131537	29
安全ネット張り(水平張り)	B0-131553	29
養生ｼｰﾄ張り	B0-131561	30
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	B0-131562	31
防音ｼｰﾄ張り	B0-131571	32
小幡ネット張り(層間塞ぎ)	B0-131566	33
養生防護柵(直線部)	B0-131569	34
養生防護柵(ｺｰﾅｰ部)	B0-131570	35
ｱﾙﾐ防音ﾊﾞｰﾅﾙ張り(材工共)	B0-131567	35
ｱﾙﾐ防音ﾊﾞｰﾅﾙ張り	B0-131577	35
建築工事／仮設／直接仮設／仮設材運搬		35
仮設材運搬(地足場)	B0-131660	35
仮設材運搬(枠組本足場)(手すり先行方式)	B0-131691	36
仮設材運搬(単管本足場)	B0-131662	36
仮設材運搬(単管一本足場)	B0-131663	36
仮設材運搬(単管抱足場)	B0-131664	36
仮設材運搬(安全てすり)	B0-131671	36
仮設材運搬(内部躯体足場)(手すり先行方式)	B0-131693	36
仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)	B0-131694	36
仮設材運搬(内部仕上足場 柵足場)(手すり先行方式)	B0-131696	37
仮設材運搬(内部仕上足場簡易型移動式)	B0-131695	37
仮設材運搬(内部階段仕上足場)	B0-131684	37
仮設材運搬(ｼﾌﾞﾄ内足場)	B0-131685	37
仮設材運搬(養生防護柵)	B0-131672	37
仮設材運搬(登り栈橋)	B0-131669	37
仮設材運搬(金網式養生枠)	B0-131686	37
仮設材運搬(金網類)	B0-131687	37
仮設材運搬(ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)	B0-131688	37
仮設材運搬(小幡ネット)	B0-131689	38
仮設材運搬(ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ)	B0-131698	38
仮設材運搬(ｱﾙﾐ防音ﾊﾞｰﾅﾙ)	B0-131699	38
建築工事／仮設／仮設機械運転		38
仮設機械運転(トラック)	B0-031011	38
建築工事／土工		38
根切り	B0-132233	38
埋戻し	B0-132251	38
積込み	B0-132612	38
建設発生土運搬	B0-132623	39
土工機械運転(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ)	B0-032181	42

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／土工／市場単価		43
根切り	B0-432211	43
床付け	B0-432226	43
杭間ざらい	B0-432232	43
埋戻し(B種)	B0-432251	43
埋戻し(A種)	B0-432252	43
埋戻し(D種)	B0-432253	44
盛土(B種)	B0-432261	44
盛土(A種)	B0-432262	44
盛土(D種)	B0-432263	44
敷きならし	B0-432243	44
すきとり	B0-432218	44
積み込み	B0-432219	44
土工機械運搬	B0-432711	45
建築工事／地業		45
砂利地業	B1-321112	45
砂利地業(再生材)	B1-000061	45
割石地業	B1-321111	46
既製コンクリート杭杭頭処理	B0-133261	46
杭頭処理(場所打杭用)	B0-133264	46
地業機械運転(空気圧縮機)	B0-133201	46
砂利地業	B0-133421	46
床下防湿層敷き	B0-133713	47
土間下断熱材敷き	B0-132292	47
建築工事／鉄筋		47
梁貫通孔補強鉄筋工場加工	B0-136232	47
梁貫通孔補強鉄筋組立	B0-136223	47
梁貫通孔補強鉄筋加工組立	B0-136237	47
建築工事／鉄筋／市場単価		48
鉄筋加工組立	B0-436212	48
スパイラル筋取付	B0-436213	48
鉄筋運搬費	B0-436221	48
鉄筋カス圧接	B0-436252	48
建築工事／コンクリート／市場単価		49
コンクリート打設手間	B0-434215	49
コンクリートポンプ圧送基本料金	B0-434227	49
コンクリートポンプ圧送	B0-434226	49
建築工事／型枠		49
打放し面補修	B0-134441	49
コン処理	B0-134442	50
耐震スリット	B0-231052	50
型枠目地棒	B0-134432	50
スリーブ(材料費)1m当たり	B0-134462	50
スリーブ(材料費)1個当たり	B0-134463	51
スリーブ(施工手間)	B0-134464	51
建築工事／型枠／型枠		52
メッシュ型枠(運搬費込み)	B1-321221	52
建築工事／型枠／市場単価		52
型枠	B0-434411	52
型枠運搬費	B0-434421	52
建築工事／鉄骨		53
軽量鉄骨加工・組立	B0-137311	53
柱底均しモルタル	B0-137011	53
鉄骨足場	B0-137081	53
鉄骨現場錆止め塗料塗り	B0-137251	53
普通ボルト締付	B0-137421	53
仮設材運搬(鉄骨足場)	B0-135611	54
鉄骨運搬	B0-137613	54
鉄骨機械運転(トラック)	B0-135711	54
建築工事／既製コンクリート		54
補強コンクリートブロック帳壁	B0-135311	54
コンクリートブロック化粧積み加算	B0-135341	54
防水立上り部(れんが押さえ)	B0-135412	54
建築工事／防水		55
伸縮目地	B0-231012	55
成形緩衝材	B0-231013	55
防水押え金物	B0-231061	55
合成高分子系ルーフィングシート防水	B0-231132	55

R0704_営繕単価（建築・改修）

塗膜防水	B0-231142	55
建築工事／防水／市場単価		56
アスファルト防水	B0-531112	56
防水入隅処理	B0-531610	56
シーリング	B0-531614	57
建築工事／タイル		57
床タイル張り	B0-233224	57
床タイル(階段用タイル張り)	B0-233225	58
床モザイクタイル張り	B0-233254	58
内装壁タイル張り	B0-233245	58
内装壁モザイクタイル張り	B0-233253	58
内装壁モザイクタイル張り(役物)	B0-233255	58
建築工事／木工／間仕切軸組		59
間仕切軸組	B0-234312	59
建築工事／木工／床組及び床板張り		59
つか立床組	B0-234211	59
ころばし床組	B0-234212	59
畳下床板	B0-234221	59
縁甲板(材料費)	B0-238237	59
縁甲板	B0-238236	59
建築工事／木工／壁下地組、下地板張り及び合板張り		59
胴縁	B0-234313	59
壁木張り	B0-234331	60
壁下地板(ラス下地)	B0-234321	60
壁合板	B0-234322	60
建築工事／木工／天井下地組及び屋根下地板張り		60
天井下地	B0-234411	60
野地板	B0-234141	60
建築工事／木工／建具枠回り		60
額縁(窓出入口)	B0-234731	60
窓 枠(引違い)	B0-234711	60
出入口枠(片開き)	B0-234721	61
出入口枠(両開き)	B0-234722	61
出入口枠(欄間付片開き)	B0-234723	61
出入口枠(欄間付両開き)	B0-234724	61
建築工事／木工／幅木		61
幅木	B0-234651	61
建築工事／屋根及びとい		61
硬質塩化ビニル樋金物共	B1-335153	61
硬質塩化ビニル樋(カーVP) 樋金物共	B1-335154	61
塩化ビニル軒樋(住宅用) 受金物共	B1-335151	62
塩化ビニル樋(住宅用) 樋金物共	B1-335152	62
折板葺	B1-335111	62
タイルフレーム	B1-335112	62
軒先フレーム	B1-221334	62
面戸プレート	B1-221335	62
折板断熱材	B1-221332	62
ルーフドレン	B0-235838	63
鋼管とい	B0-235841	63
硬質ポリ塩化ビニル管とい	B0-235851	64
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カー)	B0-235854	64
鋼管とい掃除口	B0-235842	64
鋼管とい防露巻き	B0-235848	64
鋼管とい防露巻き(一般の屋内露出部)	B0-235847	64
鋼管とい塗装	B0-235846	65
塩化ビニル角樋	B0-235871	65
丸環	B0-235637	65
建築工事／金属／金網類		65
下地メッシュ張り	B0-235066	65
溶接金網敷	B0-235271	65
溶接金網敷(排水溝)	B0-235272	65
建築工事／金属／軽量鉄骨下地材		66
天井インサート	B0-235492	66
建築工事／金属／排水ふた		66
トラフふた	B0-235233	66
排水トラフふた	B0-235817	67

R0704_営繕単価（建築・改修）

排水トラフふた(グレーチング)	B0-235818	67
マンホールふた	B0-235816	67
鋼製グレーチングますふた	B0-235828	68
鋳鉄製ますふた	B0-235833	68
ステンレス製グレーチングますふた	B0-235834	68
鋼製グレーチング溝ふた	B0-235835	69
ステンレス製グレーチング溝ふた	B0-235837	70
建築工事／金属／点検口		72
床点検口	B0-235241	72
屋上点検口	B0-235222	72
天井点検口	B0-235432	72
建築工事／金属／手すり・金物		72
タラップ(足掛)	B0-235625	72
タラップ(梯子型上部)	B0-235626	72
タラップ(梯子型)	B0-235627	72
便所手すり	B0-235646	73
建築工事／金属／仕上・付属物		73
コーナービード	B0-235321	73
目地ジョイナー	B0-235226	73
壁見切縁	B0-235341	73
天井廻縁	B0-235421	73
下り壁見切縁	B0-235422	73
建築工事／金属／市場単価		74
軽量鉄骨壁下地	B0-435313	74
軽量鉄骨天井下地	B0-435416	74
軽量鉄骨下がり壁下地	B0-435417	75
軽量鉄骨天井下地振止め補強加算	B0-435493	75
軽量鉄骨壁開口部補強	B0-435315	75
軽量鉄骨天井開口部補強	B0-435441	76
建築工事／左官／モルタル塗り		76
壁樹脂モルタル塗	B1-342111	76
床樹脂モルタル塗	B1-342112	76
建築工事／左官／吹付け材		76
ロックウール吹付け	B1-342117	76
建築工事／左官／市場単価		77
床コンクリート直均し仕上げ	B0-536213	77
笠木天端コンクリート直均し仕上げ	B0-536632	77
床モルタル塗り	B0-536223	77
階段モルタル塗り	B0-536233	77
幅木モルタル塗り	B0-536611	77
くつずりモルタル塗り	B0-536261	78
ささら幅木モルタル塗り	B0-536613	78
ボーターモルタル塗り	B0-536262	78
壁モルタル塗り	B0-536313	78
柱型モルタル塗り	B0-536314	78
梁型モルタル塗り	B0-536315	79
壁薄塗りモルタル塗り	B0-536316	79
柱型薄塗りモルタル塗り	B0-536317	79
梁型薄塗りモルタル塗り	B0-536318	79
水切りモルタル塗り	B0-536633	79
笠木モルタル塗り	B0-536631	79
バラベツ笠木モルタル塗り	B0-536635	79
膳板モルタル塗り	B0-536641	80
窓台モルタル塗り	B0-536651	80
手摺笠木モルタル塗り	B0-536634	80
側溝モルタル塗り	B0-536661	80
建具周囲モルタル充填	B0-536674	80
建具周囲防水モルタル充填	B0-536675	80
防水入隅処理(モルタル)	B0-536510	80
壁 下地調整塗材	B0-536527	81
建築工事／左官／市場単価／仕上塗材仕上		81
外装薄塗材 E	B0-536513	81
可とう形外装薄塗材 E	B0-536516	81
防水形外装薄塗塗材 E	B0-536517	81
内装薄塗材 E	B0-536514	82
複層塗材 E	B0-536532	82
複層塗材 RE	B0-536535	82
複層塗材 Si	B0-536533	82
防水形複層塗材 E	B0-536537	83
下地調整費	B0-536506	83

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／建具／木製建具		83
片開きフラッシュ戸取付け	B0-237141	83
両開きフラッシュ戸取付け	B0-237142	83
便所片開きフラッシュ戸取付け	B0-237143	83
引違い戸 取付け	B0-237144	83
引違い窓 取付け	B0-237145	84
開き窓 取付け	B0-237146	84
回転窓 取付け	B0-237147	84
引違いふすま取付け	B0-237148	84
引違い障子取付け	B0-237149	84
片開きふすま取付け	B0-237140	84
ドアクローザ 取付け	B0-237151	84
建築工事／建具／ガラス		85
ガラス清掃	B0-238708	85
建築工事／建具／市場単価		85
型板ガラス	B0-538731	85
網入型板ガラス	B0-538741	85
フロート板ガラス	B0-538711	86
網入磨き板ガラス	B0-538743	86
複層ガラス	B0-538761	87
強化ガラス	B0-538774	87
ガラスとめ(カスケット)	B0-238709	88
ガラスとめ(シーリング)(両面)	B0-538710	88
建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／錆止め塗装		88
錆止め塗料塗り	B0-538812	88
建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装		89
S O P 塗り	B0-538821	89
E P 塗り	B0-538822	90
E P - G 塗り	B0-538823	91
木部 E P - G 塗り	B0-538861	91
鉄鋼面 E P - G 塗り	B0-538862	92
亜鉛めっき面 E P - G 塗り	B0-538863	92
N A D 塗り	B0-538864	92
D P 塗り	B0-538834	92
C L 塗り (H31年仕様)	B0-538828	92
C L 塗り (R4年仕様)	B0-538848	93
O S 塗り	B0-538829	93
L E 塗り	B0-538840	93
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	B0-538831	93
E P - G 塗り (糸幅300mm以下)	B0-538832	93
C L 塗り (糸幅300mm以下) (H31年仕様)	B0-538838	93
C L 塗り (糸幅300mm以下) (R4年仕様)	B0-538858	94
O S 塗り (糸幅300mm以下)	B0-538839	94
L E 塗り (糸幅300mm以下)	B0-538841	94
建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／素地ごしらえ		94
素地ごしらえ	B0-538811	94
建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／錆止め塗装		95
錆止め塗料塗り改修仕様	B0-581412	95
建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装		96
S O P 塗り改修仕様	B0-581413	96
E P 塗り改修仕様	B0-581414	97
E P - G 塗り改修仕様	B0-581418	98
木部 E P - G 塗り改修仕様	B0-581419	99
鉄鋼面 E P - G 塗り改修仕様	B0-581410	99
亜鉛めっき面 E P - G 塗り改修仕様	B0-581421	99
N A D 塗り改修仕様	B0-581422	99
C L 塗り改修仕様 (R4年仕様)	B0-581433	100
O S 塗り改修仕様	B0-581425	100
L E 塗り改修仕様	B0-581426	100
S O P 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	B0-581427	100
E P - G 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	B0-581428	100
C L 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様 (R4年仕様)	B0-581439	100
O S 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	B0-581420	101
L E 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	B0-581430	101
建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／下地調整		101
下地調整改修仕様	B0-581411	101
建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／素地ごしらえ		102
素地ごしらえ改修仕様	B0-581432	102

建築工事／内外装／床		102
織じゅうたん	B0-238261	102
タフテッドカーペット	B0-238264	102
ニートルパッチカーペット	B0-238263	102
下地フェルト	B0-238269	102
畳敷き	B0-238111	103
畳敷き	B0-238112	103
フローリングボード張り	B0-238231	103
天然木化粧複合フローリングボード張り	B0-238245	103
フローリングブロック	B0-238233	103
ビニル床シート	B0-238217	103
建築工事／内外装／壁		104
壁ボリスレンフォーム板	B0-238381	104
壁紙張り手間	B0-238376	104
壁紙素地ごしらえ	B0-238375	104
壁化粧シート張り手間	B0-238301	104
壁グラスウール吸音板張り	B0-238302	105
建築工事／内外装／天井		105
天井ボリスレンフォーム板	B0-238481	105
天井木毛セメント板打込み	B0-238021	105
天井化粧シート張り手間	B0-238402	105
建築工事／内外装／断熱・防露・防音		105
発泡ウレタン	B1-342116	105
建築工事／内外装／市場単価／床		106
ビニル床シート	B0-538213	106
階段ビニル床シート	B0-538214	106
ビニル床タイル	B0-538225	106
階段ビニル床タイル	B0-538226	106
床タイルカーペット	B0-538264	106
ビニル幅木	B0-538611	107
階段ビニル幅木	B0-538612	107
建築工事／内外装／市場単価／壁		107
壁せっこうボード張り (GB-R)	B0-538311	107
壁 せっこうラスボード張り (GB-L)	B0-538316	108
壁 不燃積層せっこうボード張り (GB-NC)	B0-538312	108
壁 吸音用あなあきせっこうボード張り (GB-P)	B0-538313	108
壁 シーリングせっこうボード張り (GB-S)	B0-538314	109
壁 強化せっこうボード張り (GB-F)	B0-538315	109
壁 けい酸カルシウム板張り	B0-538331	110
建築工事／内外装／市場単価／天井		110
天井 不燃積層せっこうボード張り (GB-NC)	B0-538412	110
天井せっこうボード張り (GB-R)	B0-538411	110
天井 吸音用あなあきせっこうボード張り (GB-P)	B0-538413	111
天井 シーリングせっこうボード張り (GB-S)	B0-538414	111
天井 化粧せっこうボード張り (GB-D)	B0-538415	111
天井 けい酸カルシウム板張り	B0-538431	111
天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR)	B0-538418	112
建築工事／内外装／市場単価／せっこうボード継目処理		112
せっこうボード継目処理	B0-538301	112
建築工事／仕上ユニット／付属物		112
床目地棒	B0-235211	112
階段滑り止め	B0-235214	112
階段滑り止め埋込工法	B0-235218	113
くつずり	B0-235212	113
衝突防止表示	B0-235219	113
建築工事／仕上ユニット／システム床材		113
誘導用及び注意喚起用床材	B0-232293	113
建築工事／仕上ユニット／表示標識		113
室名札	B0-239601	113
建築工事／仕上ユニット／厨房・洗面・便所		114
流し台	B0-239511	114
コンロ台	B0-239512	114
水切棚	B0-239534	114
吊戸棚	B0-239535	114
建築工事／仕上ユニット／ブラインド・カーテン等		114
ベネシアブラインド	B0-239671	114

R0704_営繕単価（建築・改修）

カーテンレール	B0-239686	114
ブラインド取付け	B0-239687	115
ビクチャレール	B0-235633	115
建築工事／仕上ユニット／教育施設		115
掲示板	B0-239631	115
建築工事／仕上ユニット／その他		115
床排水金具	B0-235839	115
旗竿受金物	B0-235652	115
建築工事／排水		116
縁石	B0-331093	116
V型側溝	B0-331002	116
街きよ	B0-331092	116
U形側溝RC蓋	B0-335251	116
U形側溝	B0-335263	117
建築工事／排水／分解施工単価		117
排水無筋コンクリート	B0-331084	117
排水コンクリート	B0-331085	117
排水鉄筋	B0-331086	117
排水普通コンクリート	B0-331087	118
建築工事／構内舗装／舗装		118
直接仮設(構内舗装)	B0-134219	118
アスファルト舗装	B0-331111	118
アスファルト舗装 歩道	B0-331112	118
フィルター層用砂	B0-331128	118
コンクリート平板舗装	B0-331011	119
透水性アスファルト舗装歩道	B0-331114	119
クラッシュラン	B0-331191	119
密粒度アスファルト	B0-331193	119
細粒度アスファルト	B0-331194	119
プライムコート	B0-331195	120
コンクリート舗装	B0-331212	120
建築工事／構内舗装／舗装／分解施工単価		120
路床整正	B0-051111	120
路盤材敷きならし	B0-051112	120
路盤材締固め	B0-051113	120
プライムコート散布	B0-051117	121
アスファルト混合物敷きならし	B0-051115	121
アスファルト混合物締固め	B0-051116	121
建築工事／構内舗装／目地・ペイント等		121
エラストイト	B0-331051	121
建築工事／構内舗装／その他		121
コンクリート	B0-134210	121
コンクリート(溶接金網共)	B0-134218	122
コンクリート打込	B0-134216	122
建築工事／構内舗装／舗装機械運搬		122
舗装機械運搬(モータグレーダ)	B0-332716	122
舗装機械運搬(振動ローラ)	B0-332728	122
舗装機械運搬(タイヤローラ)	B0-332727	122
舗装機械運搬(ロードローラ)	B0-332726	122
舗装機械運搬(アスファルトフィニッシャ)	B0-332747	122
建築工事／構内舗装／舗装機械運転		122
舗装機械運転(モータグレーダ)	B0-036161	122
舗装機械運転(タンバ)	B0-036131	122
舗装機械運転(振動ローラ)	B0-036183	122
舗装機械運転(タイヤローラ)	B0-036182	123
舗装機械運転(ロードローラ)	B0-036181	123
舗装機械運転(アスファルトスプレヤ)	B0-036141	123
舗装機械運転(アスファルトフィニッシャ)	B0-036192	123
舗装機械運転(トラック)	B0-036193	123
建築工事／植栽		124
植栽基盤整備	B0-335472	124
植付け(高木)	B0-335413	124
植付け(中低木)	B0-335411	124
植付け(地被類)	B0-335453	124
りゅうのひげ	B0-335353	125
笹	B0-335354	125
掘取り(中低木)	B0-335421	125

R0704_営繕単価（建築・改修）

掘取り(高木)	B0-335423	125
幹巻き(高木)	B0-335431	125
支柱	B0-335441	126
芝張り	B0-335451	126
伐採	B0-339221	126
抜根	B0-339222	126
伐採抜根	B0-339223	127
建築工事／植栽／植栽機械運搬		127
植栽機械運搬(バックホ)	B0-335465	127
建築工事／植栽／植栽機械運転		127
植栽土工機械運転(バックホ)	B0-335461	127
植栽土工機械運転(トラック)	B0-335462	127
植栽土工機械運転(ホイローター)	B0-335463	127
植栽土工機械運転(トラック)	B0-039116	127
建築工事／とりこわし／建物		128
木造取り壊し(手こわし)	B1-311111	128
屋根仕上材撤去(改修工事適用)	B1-311211	128
床仕上材撤去(改修工事適用)	B1-311212	128
外壁仕上材撤去(改修工事適用)	B1-311221	128
建具撤去(改修工事適用)	B1-311231	128
間仕切壁材撤去(改修工事適用)	B1-311241	128
天井材撤去(改修工事適用)	B1-311251	128
コンクリートはつり	B1-311311	128
建築工事(改修)／仮設／鉄筋探査		129
鉄筋探査費	B1-000031	129
建築工事(改修)／仮設／屋上防水改修		129
墨出し(屋上防水改修)	B0-181216	129
養生(屋上防水改修)	B0-181283	129
整理清掃後片付け(屋上防水改修)	B0-181284	129
建築工事(改修)／仮設／外壁改修		129
墨出し(外壁改修)	B0-181215	129
養生(外壁改修)	B0-181285	129
整理清掃後片付け(外壁改修)	B0-181286	129
開口部養生(外壁改修)	B0-181296	129
建築工事(改修)／仮設／内部改修		130
墨出し(内部改修)	B0-181214	130
養生(内部改修)	B0-181281	130
整理清掃後片付け(内部改修)	B0-181282	130
内部仕上足場(改修)	B0-181254	130
仮設間仕切り下地	B0-181072	130
仮設間仕切り	B0-181071	130
仮設間仕切り仕上材	B0-181081	131
建築工事(改修)／仮設／仮設材運搬		131
仮設材運搬(仮設間仕切り)	B0-181611	131
建築工事(改修)／仮設／仮設機械運転		131
改修機械運転(トラック)	B0-181711	131
建築工事(改修)／撤去		131
コンクリート撤去	B0-184211	131
れんが撤去	B0-185416	131
CB撤去	B0-185417	131
コンクリートはつり	B0-184243	132
目あらし	B0-286242	132
レン	B0-286232	132
床清掃	B0-286251	132
壁清掃	B0-286351	132
カッター入れ	B0-339172	132
床タイル撤去	B0-283211	132
床モルタル・床人研ぎ撤去	B0-286221	133
ビニル床シート撤去	B0-288211	133
ビニル床タイル撤去	B0-288221	133
カーペット撤去	B0-288231	133
タイルカーペット撤去	B0-288232	133
土台撤去	B0-284031	133
床組撤去	B0-284213	134
床・縁甲板フローリング撤去	B0-284216	134
床下地板撤去	B0-284221	134
敷居撤去	B0-284621	134
鴨居撤去	B0-284622	134

畳撤去	B0-288271	134
柱撤去	B0-284611	135
頭押さえ撤去	B0-284041	135
木製幅木撤去	B0-284651	135
ビニル幅木撤去	B0-288612	135
壁タイル撤去	B0-283311	135
壁モルタル・プaster撤去	B0-286311	135
壁合板・ボード撤去	B0-284322	136
壁下地撤去	B0-284324	136
壁クロス撤去	B0-288373	136
天井プaster撤去	B0-286411	136
天井合板・ボード撤去	B0-284421	136
天井下地撤去	B0-284422	136
天井クロス撤去	B0-288473	137
木製戸撤去	B0-287165	137
鋼製戸撤去	B0-287365	137
建具周囲はつり	B0-287322	137
ガラス撤去	B0-288711	137
床マンホール・点検口撤去	B0-285221	137
天井点検口撤去	B0-285431	138
たてどい撤去	B0-285831	138
発生材積込み	B0-389511	138
既存塗膜除去	B0-288503	138
既存防水層撤去	B0-281111	138
シーリング撤去	B0-281119	138
建築工事(改修)／撤去／撤去機械運転		139
撤去機械運転(空気圧縮機)	B0-031121	139
撤去機械運転(コンクリートカッター)	B0-038152	139
撤去機械運転(ベルトコンベヤ)	B0-030111	139
撤去機械運転(ダンプトラック)	B0-181712	139
撤去機械運転(トラック)	B0-181713	139
建築工事(改修)／撤去／撤去材運搬		140
撤去材運搬	B0-281121	140
建築工事(改修)／撤去／撤去機械運搬		143
撤去機械運搬(空気圧縮機)	B0-281122	143
建築工事(改修)／外壁改修		144
施工数量調査(外壁改修)	B0-181313	144
建築工事(参考歩掛り)／土工		144
根切り	B0-132235	144
床付け	B0-132226	144
杭間ざらい	B0-132232	144
埋戻し	B0-132254	144
盛土	B0-132261	145
敷きならし	B0-132243	145
締固め	B0-132246	145
敷きならし締固め	B0-132247	145
すきとり	B0-132218	145
すきとり積込	B0-132219	145
積込み	B0-132614	146
建築工事(参考歩掛り)／土工／建設発生土運搬		147
建設発生土運搬	B0-132624	147
建築工事(参考歩掛り)／土工／土工機械運転		150
土工機械運転(バックホウ)	B0-032171	150
土工機械運転(クラムシェル)	B0-032191	151
土工機械運転(フルドーザー)	B0-032161	152
土工機械運転(タイヤローラー)	B0-032163	152
土工機械運転(振動ローラー)	B0-032173	152
土工機械運転(タンバ)	B0-032182	152
土工機械運転(トラック)	B0-032192	152
建築工事(参考歩掛り)／土工／土工機械運搬		152
土工機械運搬(バックホウ)	B0-132716	152
土工機械運搬(クラムシェル)	B0-132726	153
土工機械運搬(フルドーザー)	B0-132736	153
土工機械運搬(タイヤローラー)	B0-132747	153
土工機械運搬(振動ローラー)	B0-132757	153
建築工事(参考歩掛り)／土工／土工機械分解組立		153
土工機械分解組立(バックホウ)	B0-132712	153
土工機械分解組立(クラムシェル)	B0-132722	153

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／地業		154
既製コンクリート杭杭頭補強	B0-133263	154
建築工事(参考歩掛り)／鉄筋		154
鉄筋工場加工	B0-136218	154
鉄筋現場加工	B0-136219	154
鉄筋組立	B0-136210	154
梁貫通孔補強鉄筋現場加工	B0-136228	155
ガス圧接	B0-136252	155
鉄筋加工組立(S造スラブ)	B0-136229	155
工場加工鉄筋運搬	B0-136616	155
鉄筋加工組立	B0-136231	155
鉄筋機械運転(トラック)	B0-136711	155
建築工事(参考歩掛り)／コンクリート		156
コンクリート打設手間	B0-134215	156
コンクリートポンプ車組立	B0-134224	157
コンクリートポンプ車運転	B0-134225	157
コンクリート配管受台	B0-134081	157
建築工事(参考歩掛り)／型枠		158
普通型枠	B0-134411	158
打放し合板型枠A種	B0-134412	158
打放し合板型枠B種	B0-134413	158
打放し合板型枠C種	B0-134414	158
型枠運搬	B0-134616	158
型枠機械運転(トラック)	B0-134711	158
建築工事(参考歩掛り)／鉄骨		159
鉄骨工場錆止め塗料塗り	B0-137152	159
鉄骨現場建方	B0-137211	159
トシテ形高力ボルト締付け	B0-137423	159
JIS形高力ボルト締付け	B0-137422	159
鉄骨現場溶接	B0-137231	160
アンカーボルト埋込み(B種)	B0-137411	160
建築工事(参考歩掛り)／既製コンクリート		160
補強コンクリートブロック帳壁	B0-135312	160
建築工事(参考歩掛り)／防水		161
アスファルト防水	B0-231161	161
シーリング	B0-231614	162
建築工事(参考歩掛り)／石／花こう岩		162
壁 花こう岩	B0-232331	162
床石張り(花こう岩)	B0-232231	162
段石 花こう岩	B0-232236	163
縁石 花こう岩	B0-232237	163
柱 花こう岩	B0-232332	163
梁 花こう岩	B0-232333	163
建築工事(参考歩掛り)／石／大理石		163
内壁空積工法(大理石)	B0-232341	163
床石張り(大理石)	B0-232241	163
柱 大理石	B0-232342	163
梁 大理石	B0-232343	164
建築工事(参考歩掛り)／石／テラゾブロック		164
床テラゾブロック張り	B0-232211	164
くつずりテラゾブロック張り	B0-232212	164
平ボーターテラゾブロック張り	B0-232214	164
段ボーターテラゾブロック張り	B0-232215	164
壁テラゾブロック張り	B0-232311	164
幅木テラゾブロック張り	B0-232314	164
甲板テラゾブロック張り	B0-232316	165
笠木テラゾブロック張り	B0-232317	165
隔板テラゾブロック張り	B0-232318	165
壁 擬石	B0-232381	165
ささら幅木テラゾブロック張り	B0-232325	165
階段ささら桁テラゾブロック張り	B0-232327	165
建築工事(参考歩掛り)／石／鉄平石		165
床 鉄平石	B0-232251	165
壁 鉄平石	B0-232351	166
建築工事(参考歩掛り)／石／その他		166
堅石積み	B0-232301	166
軟石積み	B0-232302	166

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／タイル		166
外装壁タイル張り	B0-233234	166
外装壁タイル張り(役物)	B0-233235	167
外装壁モザイクタイル張り	B0-233237	167
外装壁モザイクタイル張り(役物)	B0-233238	168
内装壁タイル張り	B0-233246	168
内装壁タイル張り(役物)	B0-233247	169
建築工事(参考歩掛り)／木工		169
土台	B0-234051	169
頭押え	B0-234052	169
敷居受材	B0-234696	169
化粧柱	B0-234616	170
化粧半柱	B0-234617	170
敷居	B0-234627	170
鴨居	B0-234628	170
中鴨居	B0-234629	170
畳寄せ	B0-234666	170
付鴨居	B0-234620	170
回り縁	B0-234657	170
上がりがまち	B0-234647	171
額縁	B0-234636	171
けこみ	B0-234646	171
押入れ	B0-234676	171
構造材施工費	B0-234011	171
造作材施工費	B0-234021	171
建築工事(参考歩掛り)／屋根及びとい		172
長尺金属板葺	B0-245151	172
建築工事(参考歩掛り)／金属		172
軽量鉄骨壁下地	B0-235313	172
軽量鉄骨壁開口部補強	B0-235315	172
軽量鉄骨天井下地	B0-235416	173
軽量鉄骨天井開口部補強	B0-235441	174
軽量鉄骨下がり壁下地	B0-235417	174
軽量鉄骨天井下地振止め補強加算	B0-235493	174
下地フス張り	B0-235494	174
建築工事(参考歩掛り)／左官		175
下地調整費	B0-236506	175
床コンクリート直均し仕上げ	B0-236213	175
床モルタル塗り	B0-236223	175
床防水モルタル塗り	B0-236243	175
階段モルタル塗り	B0-236233	175
くつずりモルタル	B0-236261	176
ボーターモルタル	B0-236262	176
幅木モルタル	B0-236611	176
階段幅木モルタル	B0-236612	176
壁モルタル塗り	B0-236313	177
壁ラスこすりモルタル	B0-236322	178
壁防水モルタル塗り	B0-236333	178
バラベットモルタル	B0-246651	178
笠木モルタル	B0-246631	178
水切モルタル	B0-246643	178
窓台モルタル	B0-246642	178
笠木モルタル	B0-236631	178
膳板モルタル	B0-236641	179
排水溝モルタル	B0-236271	179
排水溝防水モルタル	B0-236272	179
ビットモルタル	B0-236351	179
ビット防水モルタル	B0-236352	179
柱コーナー加算	B0-236301	179
梁コーナー加算	B0-236302	179
床モルタル目地押え加算	B0-236201	179
床モルタル目地切り加算	B0-236202	179
壁モルタル塗り厚加算	B0-236303	179
壁モルタル塗り回数加算	B0-236304	180
壁目地切り加算	B0-236305	180
床・壁防水剤加算	B0-236306	180
建具周囲モルタル充てん	B0-236673	180
耐震壁上部充填手間	B0-236381	180
防水入隅処理	B0-231051	180
建築工事(参考歩掛り)／建具／金属製建具		180
二重皿板取付け	B0-237251	180
膳板取付け	B0-237252	180
額縁取付け	B0-237253	181

R0704_営繕単価（建築・改修）

アングル取付け	B0-237254	181
方立取付け	B0-237255	181
ト・アローサ取付け	B0-237351	181
フロアヒンジ取付け	B0-237352	181
押板取付け	B0-237353	181
建築工事(参考歩掛り)／建具／ガラス		182
合わせガラス	B0-238764	182
型板ガラス取付け	B0-238700	182
型板ガラス	B0-238731	182
網入型板ガラス取付け	B0-238710	182
網入型板ガラス	B0-238741	183
フロート板ガラス取付け	B0-238720	183
フロート板ガラス	B0-238711	184
網入磨き板ガラス取付け	B0-238730	184
網入磨き板ガラス	B0-238743	185
熱線吸収板ガラス取付け	B0-238740	185
熱線吸収板ガラス	B0-238752	185
複層ガラス取付け	B0-238750	186
複層ガラス	B0-238761	186
強化ガラス取付け	B0-238760	186
強化ガラス	B0-238775	187
倍強度ガラス取付け	B0-238770	187
倍強度ガラス	B0-238774	187
熱線反射ガラス取付け	B0-238780	188
ガラスとめ(カスケット)	B0-238706	188
ガラスとめ(シーリング)	B0-238707	188
建築工事(参考歩掛り)／塗装／標仕仕様／素地ごしらえ		188
塗装素地ごしらえ	B0-238801	188
建築工事(参考歩掛り)／塗装／標仕仕様／錆止め塗装		189
錆止め塗料塗り	B0-238808	189
建築工事(参考歩掛り)／塗装／標仕仕様／一般塗装		189
S O P 塗り	B0-238811	189
E P 塗り	B0-238817	190
E P - T 塗り	B0-238819	191
E P - G 塗り	B0-238816	192
木部E P - G 塗り	B0-238861	192
鉄鋼面E P - G 塗り	B0-238862	193
亜鉛めっき面E P - G 塗り	B0-238863	193
N A D 塗り	B0-238864	193
C L 塗り	B0-238812	193
U C 塗り	B0-238823	193
O S 塗り	B0-238821	194
L E 塗り	B0-238807	194
防腐・防蟻剤塗り	B0-238832	194
S O P 塗り(糸幅300mm以下)	B0-238841	194
E P - G 塗り(糸幅300mm以下)	B0-238845	194
C L 塗り(糸幅300mm以下)	B0-238842	194
O S 塗り(糸幅300mm以下)	B0-238851	195
L E 塗り(糸幅300mm以下)	B0-238840	195
建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／下地調整		195
下地調整改修仕様	B0-181411	195
建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／錆止め塗装		196
錆止め塗料塗り改修仕様	B0-181412	196
建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装		197
S O P 塗り改修仕様	B0-181413	197
E P 塗り改修仕様	B0-181414	198
E P - T 塗り改修仕様	B0-181416	200
E P - G 塗り改修仕様	B0-181418	201
木部E P - G 塗り改修仕様	B0-181419	203
鉄鋼面E P - G 塗り改修仕様	B0-181410	203
亜鉛めっき面E P - G 塗り改修仕様	B0-181421	203
N A D 塗り改修仕様	B0-181422	203
C L 塗り改修仕様	B0-181423	204
U C 塗り改修仕様	B0-181424	204
O S 塗り改修仕様	B0-181425	204
L E 塗り改修仕様	B0-181445	204
F E 塗り改修仕様	B0-181426	205
S O P 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様	B0-181427	205
E P - G 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様	B0-181428	205
C L 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様	B0-181429	205
O S 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様	B0-181420	205

R0704_営繕単価（建築・改修）

L E 塗り (糸幅300mm以下)改修仕様	B0-181446	206
F E 塗り (糸幅300mm以下)改修仕様	B0-181430	206
建築工事(参考歩掛り)／内外装／床		206
ビニル床シート	B0-238218	206
階段ビニル床シート	B0-238207	206
ビニル床タイル	B0-238228	206
階段ビニル床タイル	B0-238209	207
ビニル幅木張り	B0-238611	207
階段 ビニル幅木張り	B0-238612	207
建築工事(参考歩掛り)／内外装／壁		208
壁せっこうボード張り (GB-R)	B0-238911	208
壁 不燃積層せっこうボード張り (GB-NC)	B0-238912	209
壁 シーリングせっこうボード張り (GB-S)	B0-238914	209
壁 強化せっこうボード張り (GB-F)	B0-238915	210
壁 せっこうラスボード張り (GB-L)	B0-238916	210
壁 けい酸カルシウム板張り	B0-238931	210
壁 吸音用あなあきせっこうボード張り (GB-P)	B0-238913	210
建築工事(参考歩掛り)／内外装／天井		211
天井せっこうボード張り (GB-R)	B0-238011	211
天井 不燃積層せっこうボード張り (GB-NC)	B0-238012	211
天井 シーリングせっこうボード張り (GB-S)	B0-238014	211
天井 化粧せっこうボード張り (GB-D)	B0-238015	211
天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR)	B0-238018	212
天井 けい酸カルシウム板張り	B0-238031	212
天井 吸音用あなあきせっこうボード張り (GB-P)	B0-238013	212
天井ボード切込み	B0-238001	213
建築工事(参考歩掛り)／排水		213
縁石	B0-331091	213
排水敷きならし	B0-331076	213
排水砂利地業	B0-331077	213
排水モルタル	B0-331078	213
排水型枠	B0-331079	214
L型側溝	B0-331001	214
建築工事(参考歩掛り)／排水／排水機械運転		214
排水機械運転(トラック)	B0-036194	214
建築工事(参考歩掛り)／構内舗装		214
タックコート	B0-331003	214
タックコート散布	B0-051118	214
インターロッキングブロック舗装	B0-331135	214
建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／建物		215
上部躯体とりこわし	B0-339127	215
基礎部躯体とりこわし	B0-339128	215
仕上げ等とりこわし	B0-339129	215
コンクリート類集積、積込み	B0-339511	215
鉄筋切断	B0-339112	216
内装材 積込み	B0-339523	216
建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし機械運転		216
とりこわし機械運転(ベースマシン)	B0-031161	216
とりこわし機械運転(バックホ)	B0-038161	216
とりこわし機械運転(ダンプトラック)	B0-038181	216
とりこわし機械運転(クローラークレーン)	B0-038193	216
とりこわし機械運転(トラック)	B0-038192	216
建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし機械運搬		217
とりこわし機械運搬(ベースマシン, バックホ)	B0-038172	217
建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬		218
とりこわし発生材運搬	B0-339612	218
とりこわし発生材運搬	B0-339613	225

共通資材／鋼材（市中価格）／棒鋼・丸鋼		
鉄筋コンクリート用異形棒鋼		材料 B0-116131
	t	
	JIS G3112	
	SD295	SD345
D10	■	—
D13	■	—
D16	■	■
D19	—	■
D22	—	■
D25	—	■
D29	—	■
D32	—	■

R0704_営繕単価（建築・改修）

共通資材／コンクリート／レディミクストコンクリート			
生コンクリート(材料)		材料 B1-112111	
		m3	
		S-15	S-18
鳥取土木事務所 1	18(N/mm ²)	19,200	19,300
	21(N/mm ²)	19,600	19,700
	24(N/mm ²)	20,000	20,100
鳥取土木事務所 2	18(N/mm ²)	19,200	19,300
	21(N/mm ²)	19,600	19,700
	24(N/mm ²)	20,000	20,100
郡家土木事務所 3	18(N/mm ²)	19,200	19,300
	21(N/mm ²)	19,600	19,700
	24(N/mm ²)	20,000	20,100
郡家土木事務所 4	18(N/mm ²)	19,200	19,300
	21(N/mm ²)	19,600	19,700
	24(N/mm ²)	20,000	20,100
郡家土木事務所 5	18(N/mm ²)	19,800	19,900
	21(N/mm ²)	20,200	20,300
	24(N/mm ²)	20,600	20,700
倉吉土木事務所 6	18(N/mm ²)	23,400	23,500
	21(N/mm ²)	23,800	24,000
	24(N/mm ²)	24,300	24,400
倉吉土木事務所 7	18(N/mm ²)	23,700	23,800
	21(N/mm ²)	24,100	24,300
	24(N/mm ²)	24,600	24,700
倉吉土木事務所 8	18(N/mm ²)	23,400	23,500
	21(N/mm ²)	23,800	24,000
	24(N/mm ²)	24,300	24,400
米子土木事務所 9	18(N/mm ²)	21,600	21,800
	21(N/mm ²)	22,000	22,200
	24(N/mm ²)	22,400	22,600
米子土木事務所10	18(N/mm ²)	21,600	21,800
	21(N/mm ²)	22,000	22,200
	24(N/mm ²)	22,400	22,600
根雨土木事務所11	18(N/mm ²)	21,600	21,800
	21(N/mm ²)	22,000	22,200
	24(N/mm ²)	22,400	22,600
根雨土木事務所12	18(N/mm ²)	21,600	21,800
	21(N/mm ²)	22,000	22,200
	24(N/mm ²)	22,400	22,600
(注) 1 小型車割増[4t車(1.73m ³)]鳥取土木事務所1～2及び郡家土木事務所3～5は4000円高、 倉吉土木事務所6～8は2500円高、米子土木事務所9～10及び根雨土木事務所11は2000円高。 2 鳥取土木事務所1の地区に関して、岩美町は600円増し。 3 鳥取土木事務所2の地区に関して、青谷町は600円増し。鹿野町は500円増し。 4 郡家土木事務所3の地区に関して、若桜町は600円増し。 5 郡家土木事務所4の地区に関して、智頭町は600円増し。			

R0704_営繕単価（建築・改修）

共通資材／コンクリート／レディーミストコンクリート						
普通コンクリート			材料 B0-114112			
			m3			
		JIS A5308				
		FC=18	FC=21	FC=24	FC=27	FC=30
S15	粗骨材20					
S18	粗骨材20					
普通コンクリート(高炉セメントB種使用)			材料 B0-114113			
			m3			
		JIS A5308				
		FC=18	FC=21	FC=24	FC=27	FC=30
S15	粗骨材20					
S18	粗骨材20					
共通資材／コンクリート／骨材						
砂(材料)			材料 B1-111512			
			m3			
			-	再生砂		
鳥取土木事務所 1			3,400	—		
鳥取土木事務所 2			3,300	—		
郡家土木事務所 3			3,600	—		
郡家土木事務所 4			3,300	—		
郡家土木事務所 5			3,500	—		
倉吉土木事務所 6			3,800	2,700		
倉吉土木事務所 7			4,000	2,900		
倉吉土木事務所 8			4,000	2,800		
米子土木事務所 9			5,800	2,900		
米子土木事務所10			5,700	2,300		
根雨土木事務所11			5,500	3,100		
根雨土木事務所12			5,500	3,700		

R0704_営繕単価（建築・改修）

共通資材／コンクリート／骨材			
砕石(材料)		材料 B1-111411	
	m3		
	粒度調整砕石 ～40mm	クラッシャーラン ～40mm	再生クラッシャーラン ～40mm
鳥取土木事務所 1	4,700	4,300	3,200
鳥取土木事務所 2	4,600	4,200	3,200
郡家土木事務所 3	4,700	4,300	3,200
郡家土木事務所 4	4,400	4,200	3,000
郡家土木事務所 5	4,400	4,200	3,500
倉吉土木事務所 6	4,400	4,200	3,500
倉吉土木事務所 7	4,500	4,300	4,000
倉吉土木事務所 8	4,700	4,500	3,500
米子土木事務所 9	5,900	5,600	4,100
米子土木事務所10	5,700	5,400	4,000
根雨土木事務所11	5,800	5,500	5,100
根雨土木事務所12	5,800	5,500	5,400
米子土木事務所10のうち弓ヶ浜半島の富益町、大崎以北の地域における 粒度調整砕石の単価はm3当り5,900円、クラッシャーランの単価はm3当り5,600円とする。			
割石(材料)		材料 B1-111412	
	m3		
	単 価	備 考	
鳥取土木事務所 1	5,600		
鳥取土木事務所 2	5,500		
郡家土木事務所 3	5,700		
郡家土木事務所 4	5,700		
郡家土木事務所 5	5,700		
倉吉土木事務所 6	5,000		
倉吉土木事務所 7	5,200		
倉吉土木事務所 8	5,400		
米子土木事務所 9	6,800		
米子土木事務所10	6,700		
根雨土木事務所11	6,400		
根雨土木事務所12	6,800		

R0704_営繕単価 (建築・改修)

共通資材／コンクリート／骨材	
真砂土(材料)	材料 B1-111511 m3
	CBR $\geq$ 12
鳥取土木事務所 1	4,380
鳥取土木事務所 2	4,520
郡家土木事務所 3	4,520
郡家土木事務所 4	4,250
郡家土木事務所 5	4,250
倉吉土木事務所 6	4,650
倉吉土木事務所 7	5,050
倉吉土木事務所 8	5,450
米子土木事務所 9	4,920
米子土木事務所10	4,650
根雨土木事務所11	4,250
根雨土木事務所12	4,250

米子土木事務所10のうち弓ヶ浜半島の富益町、大崎以北の地域における単価はm³当り5,054円とする。

共通資材／木材／集成材・造作材

細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ワッ合板 (材料)	1類 厚さ4.0mm	m ²		材料 B1-214311
	1類 厚さ5.5mm	m ²		材料 B1-214311
	1類 厚さ9.0mm	m ²		材料 B1-214311
	1類 厚さ12.0mm	m ²		材料 B1-214311
	2類 厚さ2.5mm	m ²		材料 B1-214311
	2類 厚さ4.0mm	m ²		材料 B1-214311
	2類 厚さ5.5mm	m ²		材料 B1-214311
しな合板 (材料)	1類 厚さ4.0mm	m ²		材料 B1-214312
	1類 厚さ5.5mm	m ²		材料 B1-214312
	2類 厚さ4.0mm	m ²		材料 B1-214312
	2類 厚さ5.5mm	m ²		材料 B1-214312

共通資材／仮設材／ネット・シート・パネル

亀甲金網		材料 B0-011251
	m ²	
	単 価	備 考
供用1日掲料		

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築資材／内・外装材／ビニル系壁材類									
細 目			摘 要		単 位	単 価	備 考		
ビニルクロス (材料)			防火1級(じゅらく調)		㎡		材料 B1-222111		
			防火2級(じゅらく調)						
			防火2級(ソフト、防カビ)		㎡		材料 B1-222111		
							㎡		
建築資材／内・外装材／木質系床材									
フローリングボード						㎡	材料 B0-218231		
					1 等				
					ふな		なら		
厚さ15									
建築資材／内・外装材／ボード類									
せっこうボード (GB-R)						㎡	材料 B0-218411		
					不燃		準不燃		
厚 9.5					—				
厚12.5							—		
厚15.0							—		
せっこうラスボード (GB-L)						㎡	材料 B0-218416		
					—				
厚 9.5									
ロックウール化粧吸音板 (DR)						㎡	材料 B0-218418		
					フラット		凹凸		
					内部用	外部用	内部用	外部用	
厚 9	不燃	300×600程度			—	—			
	準不燃	300×600程度		—	—	—			
厚12	不燃	300×600程度							
厚15	不燃	300×600程度	—	—					
厚19	不燃	300×600程度	—	—		—			

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築資材／内・外装材／ボード類					
木毛セメント板			材料 B0-218425		
			㎡		
	普通NW				
厚20					
厚25					
厚30					
厚40					
厚50					
けい酸カルシウム板			材料 B0-218431		
			㎡		
	タイプ 2 (ノンアス) 0.8FK				
厚 5					
厚 6					
厚 8					
厚10					
厚12					
建築資材／内・外装材／発泡樹脂板					
押出法ポリスチレンフォーム断熱材			材料 B0-211017		
			㎡		
			スキン層付		
			厚30	厚40	厚50
JIS A9521	3種	bA			
機械設備資材					
細 目	摘 要	単 位	単 価		備 考
塩ビ製アコウ	105×60	か所			材料 B1-335155
	120×60	か所			材料 B1-335155
労務単価					
特殊作業員		人	22,900		労務 B0-911111
普通作業員		人	17,900		労務 B0-911112
軽作業員		人	16,200		労務 B0-911113
造園工		人	22,500		労務 B0-911151
とび工		人	25,700		労務 B0-911121

R0704_営繕単価（建築・改修）

労務単価				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
石工		人	32,800	労務 B0-911131
ブロック工		人	24,800	労務 B0-911153
鉄筋工		人	27,000	労務 B0-911122
鉄骨工		人	25,000	労務 B0-911123
塗装工		人	26,700	労務 B0-911141
溶接工		人	28,400	労務 B0-911124
運転手(特殊)		人	20,900	労務 B0-911114
運転手(一般)		人	19,200	労務 B0-911115
世話役		人	25,200	労務 B0-911116
型わく工		人	25,900	労務 B0-911125
大工		人	25,000	労務 B0-911142
左官		人	24,400	労務 B0-911143
配管工		人	23,700	労務 B0-911162
はつり工		人	29,400	労務 B0-911132
防水工		人	27,700	労務 B0-911133
板金工		人	25,500	労務 B0-911134
タイル工		人	25,700	労務 B0-911135
サッシ工		人	25,100	労務 B0-911136
内装工		人	27,100	労務 B0-911144
ガラス工		人	25,000	労務 B0-911138
交通誘導員		人	14,300	労務 B0-911166
建具工		人	25,700	労務 B0-911146
ダクト工		人	22,800	労務 B0-911163
保温工		人	23,700	労務 B0-911164
建築ブロック工		人	21,200	労務 B0-911126

建築工事／仮設／共通仮設／仮囲い・仮設鉄板・運搬						
細 目		摘 要		単 位	単 価	備 考
仮囲い		波型カー鉄板 (H=1.8m) 全損		m		施工 B1-312131
仮囲い				m 施工 B0-131412		
				単 価		備 考
設置費	仮囲鉄板	H=2.0m	-	-		
		H=3.0m	-	-		
撤去費	仮囲鉄板	H=2.0m	-	-		
		H=3.0m	-	-		
供用1日賃料 修理費含む	仮囲鉄板	H=2.0m	t=1.2mm w=500	-		
		H=3.0m	t=1.2mm w=500	-		
基本料 修理費含む	仮囲鉄板	H=2.0m	t=1.2mm w=500	-		
		H=3.0m	t=1.2mm w=500	-		
仮囲い運搬				m 施工 B0-131414		
				単 価		備 考
H=2.0m						
H=3.0m						
仮設鉄板敷				m ² 施工 B0-131431		
				単 価		備 考
設置費	敷鉄板	1524×6096×22mm	-			
撤去費	敷鉄板	1524×6096×22mm	-			
供用1日賃料	敷鉄板	1524×6096×22mm	3ヵ月以下			
			6ヵ月以下			
			12ヵ月以下			
			24ヵ月以下			
整備費	敷鉄板	1524×6096×22mm	-			
細 目		摘 要		単 位	単 価	備 考
仮設敷鉄板運搬				m ²		施工 B0-131697

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／仮設／共通仮設／揚重機械器具費				
トラッククレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型)分解・組立			施工 B0-131421	
			回	
			分解部品運搬別途	
100t吊			171,000	
120t吊			171,000	
160t吊			171,000	
200t吊			171,000	
トラッククレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型)分解部品運搬			施工 B0-131423	
			往復	
			単	価
100t吊				
120t吊				
160t吊				
200t吊				
トラッククレーン運転(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型)			材料 B0-937162	
			日	
			標準	長期
4.9t吊り	おへ°レータ付き	賃料		
100t吊り	おへ°レータ付き	賃料		
120t吊り	おへ°レータ付き	賃料		
160t吊り	おへ°レータ付き	賃料		
200t吊り	おへ°レータ付き	賃料		
ラフテレンクレーン運転(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型)			材料 B0-937182	
			日	
			標準	長期
4.9t吊り	おへ°レータ付き	賃料		
10t吊り	おへ°レータ付き	賃料		
16t吊り	おへ°レータ付き	賃料		
20t～22t吊り	おへ°レータ付き	賃料		
25t吊り	おへ°レータ付き	賃料		
35t吊り	おへ°レータ付き	賃料		
50t吊り	おへ°レータ付き	賃料		
建築工事／仮設／直接仮設／一般仮設				
細目	摘要	単位	単価	備考
平遣方		か所		施工 B0-132512

建築工事／仮設／直接仮設／一般仮設				
細目	摘 要	単 位	単 価	備 考
隅遣方		か所		施工 B0-132513

建築工事／仮設／直接仮設／一般仮設				
遣方		施工 B0-132511		
		m ²		
		単	価	備 考
一 般				
複 雑				
小規模				
墨出し		施工 B0-132514		
		m ²		
		一 般	複 雑	小規模
-	-	760	920	920
RC・SRC造	地上階	760	920	920
	地下階	840	1,020	1,020
	ト ^ラ イエリア	610	740	740
	ハ ^ル コニー	380	460	460
	外部階段	530	640	640
	外部廊下	380	460	460
	ヒ ^ロ テ ^ー	610	740	740
	ヒ ^ッ ト	380	460	460
	大規模ヒ ^ッ ト	610	740	—
	吹き抜け(柱・梁等有り)	530	640	640
	吹き抜け(その他)	380	460	460
S造	地上階	610	740	740
	ハ ^ル コニー	300	370	370
	外部階段	420	510	510
	外部廊下	300	370	370
	ヒ ^ロ テ ^ー	490	590	590
	吹き抜け(柱・梁等有り)	420	510	510
	吹き抜け(その他)	300	370	370

建築工事／仮設／直接仮設／一般仮設				
養生		施工 B0-132515		
		㎡		
		一 般	複 雑	小規模
-	-	400	490	490
RC・SRC造	地上階	400	490	490
	地下階	440	540	540
	トリアエリア	320	390	390
	バルコニー	200	240	240
	外部階段	280	340	340
	外部廊下	200	240	240
	ビロティー	320	390	390
	ピット	200	240	240
	大規模ピット	320	390	—
	吹き抜け(柱・梁等有り)	280	340	340
	吹き抜け(その他)	200	240	240
S造	地上階	320	390	390
	バルコニー	160	190	190
	外部階段	220	270	270
	外部廊下	160	190	190
	ビロティー	250	310	310
	吹き抜け(柱・梁等有り)	220	270	270
	吹き抜け(その他)	160	190	190
整理清掃後片付け		施工 B0-132531		
		㎡		
		一 般	複 雑	小規模
-	-	1,830	2,240	2,240
RC・SRC造	地上階	1,830	2,240	2,240
	地下階	2,020	2,460	2,460
	トリアエリア	1,460	1,790	1,790
	バルコニー	910	1,120	1,120
	外部階段	1,280	1,570	1,570
	外部廊下	910	1,120	1,120
	ビロティー	1,460	1,790	1,790
	ピット	910	1,120	1,120
	大規模ピット	1,460	1,790	—
	吹き抜け(柱・梁等有り)	1,280	1,570	1,570
	吹き抜け(その他)	910	1,120	1,120
S造	地上階	1,460	1,790	1,790
	バルコニー	730	890	890
	外部階段	1,020	1,250	1,250
	外部廊下	730	890	890
	ビロティー	1,170	1,430	1,430
	吹き抜け(柱・梁等有り)	1,020	1,250	1,250
	吹き抜け(その他)	730	890	890

建築工事／仮設／直接仮設／足場		
地足場	施工 B0-131516	
	m ²	
	単価	備考
掛払い手間		
供用1日賃料 修理費含む		
基本料 修理費含む		
RC造標準日数 修理費含む		

建築工事／仮設／直接仮設／足場					
枠組本足場(手すり先行方式)				施工 B0-131519	
				㎡	
				建枠 600×1700	建枠 900×1700
				布枠500×1枚	布枠500×240
掛払い手間	12m未満	-	-	1,290	1,420
	22m未満	-	-	—	1,580
	22m以上	-	-	—	1,740
供用1日賃料 修理費含む	12m未満	-	-	■	■
	22m未満	-	-	—	■
	22m以上	-	-	—	■
基本料 修理費含む	12m未満	-	-	■	■
	22m未満	-	-	—	■
	22m以上	-	-	—	■
RC造標準日数 修理費含む	12m未満	1階建	建築面積 300㎡	■	■
			建築面積 450㎡	■	■
			建築面積 750㎡	■	■
			建築面積1,000㎡	■	■
			建築面積1,500㎡	■	■
			建築面積2,000㎡	■	■
			建築面積3,000㎡	■	■
		2階建	建築面積 300㎡	—	■
			建築面積 450㎡	—	■
			建築面積 750㎡	—	■
			建築面積1,000㎡	—	■
			建築面積1,500㎡	—	■
			建築面積2,000㎡	—	■
			建築面積3,000㎡	—	■
		3階建	建築面積 300㎡	—	■
			建築面積 450㎡	—	■
			建築面積 750㎡	—	■
			建築面積1,000㎡	—	■
			建築面積1,500㎡	—	■
			建築面積2,000㎡	—	■
			建築面積3,000㎡	—	■
	22m未満	4階建	建築面積 300㎡	—	■
			建築面積 450㎡	—	■
			建築面積 750㎡	—	■
			建築面積1,000㎡	—	■
			建築面積1,500㎡	—	■
			建築面積2,000㎡	—	■
			建築面積3,000㎡	—	■
		5階建	建築面積 300㎡	—	■
			建築面積 450㎡	—	■
			建築面積 750㎡	—	■
			建築面積1,000㎡	—	■
			建築面積1,500㎡	—	■
			建築面積2,000㎡	—	■
			建築面積3,000㎡	—	■

建築工事／仮設／直接仮設／足場					
枠組本足場(手すり先行方式)				施工 B0-131519	
				㎡	
				建枠1200×1700	
				布枠500×2枚	
掛払い手間	12m未満	-	-	1,580	
	22m未満	-	-	1,810	
	22m以上	-	-	2,000	
供用1日賃料 修理費含む	12m未満	-	-		
	22m未満	-	-		
	22m以上	-	-		
基本料 修理費含む	12m未満	-	-		
	22m未満	-	-		
	22m以上	-	-		
RC造標準日数 修理費含む	22m以上	6階建	建築面積 300㎡		
			建築面積 450㎡		
			建築面積 750㎡		
			建築面積1,000㎡		
			建築面積1,500㎡		
			建築面積2,000㎡		
			建築面積3,000㎡		
		7階建	建築面積 300㎡		
			建築面積 450㎡		
			建築面積 750㎡		
			建築面積1,000㎡		
			建築面積1,500㎡		
			建築面積2,000㎡		
			建築面積3,000㎡		
		8階建	建築面積 300㎡		
			建築面積 450㎡		
			建築面積 750㎡		
			建築面積1,000㎡		
			建築面積1,500㎡		
			建築面積2,000㎡		
			建築面積3,000㎡		
単管本足場				施工 B0-131512	
				㎡	
			単 価	備 考	
掛払い手間	10m未満	-	3,230		
	20m未満	-	3,560		
	20m以上	-	3,880		
供用1日賃料 修理費含む	10m未満	-			
	20m未満	-			
	20m以上	-			
基本料 修理費含む	10m未満	-			
	20m未満	-			
	20m以上	-			

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／仮設／直接仮設／足場				
ガードフェンス			施工 B0-131544	
			m	
			単 価	備 考
H=1.8m 柱脚固定具共	掛払い手間		290	
	供用1日賃料 修理費含む		■	
	基本料 修理費含む		■	
単管一本足場			施工 B0-131513	
			m ²	
			単 価	備 考
掛払い手間	10m未満	-	1,230	
	10～15m未満	-	1,320	
	15～20m未満	-	1,390	
供用1日賃料 修理費含む	10m未満	-	■	
	10～15m未満	-	■	
	15～20m未満	-	■	
基本料 修理費含む	10m未満	-	■	
	10～15m未満	-	■	
	15～20m未満	-	■	
単管抱足場			施工 B0-131514	
			m ²	
			単 価	備 考
掛払い手間	10m未満	-	1,610	
	10～15m未満	-	1,680	
	15～20m未満	-	1,780	
供用1日賃料 修理費含む	10m未満	-	■	
	10～15m未満	-	■	
	15～20m未満	-	■	
基本料 修理費含む	10m未満	-	■	
	10～15m未満	-	■	
	15～20m未満	-	■	

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／仮設／直接仮設／足場						
安全手すり（手すり先行方式）				施工 B0-131568		
				m		
				枠組本足場用		
掛払い手間	-	250				
供用1日賃料 修理費含む	-					
基本料 修理費含む	-					
RC造標準日数 修理費含む	建築面積 300㎡					
	建築面積 450㎡					
	建築面積 750㎡					
	建築面積1,000㎡					
	建築面積1,500㎡					
	建築面積2,000㎡					
	建築面積3,000㎡					
安全手すり				施工 B0-131565		
				m		
				単管本足場用		
掛払い手間	-	1,130				
供用1日賃料 修理費含む	-					
基本料 修理費含む	-					
RC造標準日数 修理費含む	建築面積 300㎡					
	建築面積 450㎡					
	建築面積 750㎡					
	建築面積1,000㎡					
	建築面積1,500㎡					
	建築面積2,000㎡					
	建築面積3,000㎡					
登り栈橋				施工 B0-131532		
				m		
			単	価	備 考	
単管本足場用	掛払い手間	-				
	供用1日賃料 修理費含む	-				
	基本料 修理費含む	-				
内部躯体足場				施工 B0-134403		
				㎡		
				単	価	備 考
掛払い手間	鉄筋・型枠足場	階高4.0m以下	-	220		
供用1日賃料 修理費含む	鉄筋・型枠足場	階高4.0m以下	-			
RC造標準日数 修理費含む	鉄筋・型枠足場	階高4.0m以下	-			
			平家用			

建築工事／仮設／直接仮設／足場					
内部仕上足場				施工 B0-131526	
				m ²	
				単 価	備 考
掛払い手間	脚立足場	階高4.0m以下	-	450	
供用1日賃料 修理費含む	脚立足場	階高4.0m以下	-	■	
基本料 修理費含む	脚立足場	階高4.0m以下	平家用	■	
			転用数 1	■	
			転用数 2	■	
			転用数 3	■	
			転用数 4	■	
			転用数 5	■	
			転用数 6	■	
			転用数 7	■	
			転用数 8	■	
			転用数 9	■	
			転用数10	■	
RC造標準日数 修理費含む	脚立足場	階高4.0m以下	平家用	■	
			転用数 1	■	
			転用数 2	■	
			転用数 3	■	
			転用数 4	■	
			転用数 5	■	
			転用数 6	■	
			転用数 7	■	
			転用数 8	■	
			転用数 9	■	
			転用数10	■	

建築工事／仮設／直接仮設／足場					
内部躯体足場(手すり先行方式)				施工 B0-134404	
				m ²	
				単 価	備 考
掛払い手間	鉄筋・型枠足場	階高4.0m超5.0m未満	-	2,000	
	躯体支保工	階高5.0m以上5.7m未満	-	4,110	
		階高5.7m以上7.4m未満	-	5,270	
		階高7.4m以上9.1m未満	-	6,440	
		階高9.1m以上10.8m未満	-	8,870	
		階高10.8m以上12.5m未満	-	10,000	
供用1日賃料 修理費含む	鉄筋・型枠足場	階高4.0m超5.0m未満	-		
	躯体支保工	階高5.0m以上5.7m未満	-		
		階高5.7m以上7.4m未満	-		
		階高7.4m以上9.1m未満	-		
		階高9.1m以上10.8m未満	-		
		階高10.8m以上12.5m未満	-		
基本料 修理費含む	鉄筋・型枠足場	階高4.0m超5.0m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		
	躯体支保工	階高5.0m以上5.7m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		
		階高5.7m以上7.4m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		

建築工事／仮設／直接仮設／足場					
内部躯体足場(手すり先行方式)				施工 B0-134404	
				m ²	
				単 価	備 考
基本料 修理費含む	躯体支保工	階高7.4m以上9.1m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		
		階高9.1m以上10.8m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		
		階高10.8m以上12.5m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		
RC造標準日数 修理費含む	鉄筋・型枠足場	階高4.0m超5.0m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		

建築工事／仮設／直接仮設／足場					
内部躯体足場(手すり先行方式)				施工 B0-134404	
				m ²	
				単 価	備 考
RC造標準日数 修理費含む	躯体支保工	階高5.0m以上5.7m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		
		階高5.7m以上7.4m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		
		階高7.4m以上9.1m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		
		階高9.1m以上10.8m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		

建築工事／仮設／直接仮設／足場					
内部躯体足場(手すり先行方式)				施工 B0-134404	
				㎡	
				単	価
				備 考	
RC造標準日数 修理費含む	躯体支保工	階高10.8m以上12.5m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		

建築工事／仮設／直接仮設／足場					
内部仕上足場(手すり先行方式)				施工 B0-131527	
				㎡	
				単	価
				備	考
掛払い手間	枠組棚足場	階高4.0m超5.0m未満	-	3,170	
		階高5.0m以上5.7m未満	-	3,170	
		階高5.7m以上7.4m未満	-	3,690	
		階高7.4m以上9.1m未満	-	4,660	
		階高9.1m以上10.8m未満	-	5,600	
		階高10.8m以上12.5m未満	-	6,120	
供用1日賃料 修理費含む	枠組棚足場	階高4.0m超5.0m未満	-		
		階高5.0m以上5.7m未満	-		
		階高5.7m以上7.4m未満	-		
		階高7.4m以上9.1m未満	-		
		階高9.1m以上10.8m未満	-		
		階高10.8m以上12.5m未満	-		
基本料 修理費含む	枠組棚足場	階高4.0m超5.0m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		
		階高5.0m以上5.7m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		
		階高5.7m以上7.4m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		

建築工事／仮設／直接仮設／足場				施工 B0-131527	
内部仕上足場(手すり先行方式)				m ²	
				単 価	備 考
基本料 修理費含む	枠組棚足場	階高7.4m以上9.1m未満	平家用	■	
			転用数 1	■	
			転用数 2	■	
			転用数 3	■	
			転用数 4	■	
			転用数 5	■	
			転用数 6	■	
			転用数 7	■	
			転用数 8	■	
			転用数 9	■	
			転用数10	■	
		階高9.1m以上10.8m未満	平家用	■	
			転用数 1	■	
			転用数 2	■	
			転用数 3	■	
			転用数 4	■	
			転用数 5	■	
			転用数 6	■	
			転用数 7	■	
			転用数 8	■	
			転用数 9	■	
			転用数10	■	
		階高10.8m以上12.5m未満	平家用	■	
			転用数 1	■	
			転用数 2	■	
			転用数 3	■	
			転用数 4	■	
			転用数 5	■	
			転用数 6	■	
			転用数 7	■	
			転用数 8	■	
			転用数 9	■	
			転用数10	■	
RC造標準日数 修理費含む	枠組棚足場	階高4.0m超5.0m未満	平家用	■	
			転用数 1	■	
			転用数 2	■	
			転用数 3	■	
			転用数 4	■	
			転用数 5	■	
			転用数 6	■	
			転用数 7	■	
			転用数 8	■	
			転用数 9	■	
			転用数10	■	

建築工事／仮設／直接仮設／足場				
内部仕上足場(手すり先行方式)			施工 B0-131527	
				m ²
				単 価
				備 考
RC造標準日数 修理費含む	枠組棚足場	階高5.0m以上5.7m未満	平家用	
			転用数 1	
			転用数 2	
			転用数 3	
			転用数 4	
			転用数 5	
			転用数 6	
			転用数 7	
			転用数 8	
			転用数 9	
			転用数10	
		階高5.7m以上7.4m未満	平家用	
			転用数 1	
			転用数 2	
			転用数 3	
			転用数 4	
			転用数 5	
			転用数 6	
			転用数 7	
			転用数 8	
			転用数 9	
			転用数10	
		階高7.4m以上9.1m未満	平家用	
			転用数 1	
			転用数 2	
			転用数 3	
			転用数 4	
			転用数 5	
			転用数 6	
			転用数 7	
			転用数 8	
			転用数 9	
			転用数10	
		階高9.1m以上10.8m未満	平家用	
			転用数 1	
			転用数 2	
			転用数 3	
			転用数 4	
			転用数 5	
			転用数 6	
			転用数 7	
			転用数 8	
			転用数 9	
			転用数10	

建築工事／仮設／直接仮設／足場					
内部仕上足場(手すり先行方式)				施工 B0-131527	
				㎡	
				単 価	
				備 考	
RC造標準日数 修理費含む	枠組棚足場	階高10.8m以上12.5m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		
内部仕上足場(簡易型移動式足場)				施工 B0-131543	
				㎡	
		単 価		備 考	
掛払い手間	階高4.0m超5.0m未満		640		
	階高5.0m以上5.7m未満		640		
	階高5.7m以上7.4m未満		800		
	階高7.4m以上9.1m未満		970		
供用1日賃料 修理費含む	階高4.0m超5.0m未満				
	階高5.0m以上5.7m未満				
	階高5.7m以上7.4m未満				
	階高7.4m以上9.1m未満				
基本料 修理費含む	階高4.0m超5.0m未満				
	階高5.0m以上5.7m未満				
	階高5.7m以上7.4m未満				
	階高7.4m以上9.1m未満				
RC造標準日数 修理費含む	階高4.0m超5.0m未満				
	階高5.0m以上5.7m未満				
	階高5.7m以上7.4m未満				
	階高7.4m以上9.1m未満				
内部階段仕上足場				施工 B0-131541	
				㎡	
		単 価		備 考	
掛払い手間					
供用1日賃料 修理費含む					
基本料 修理費含む					
RC造標準日数 修理費含む					

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／仮設／直接仮設／足場					
シフト内足場			施工 B0-131542		
			㎡		
		単 価		備 考	
掛払い手間		4,200			
供用1日賃料 修理費含む		■			
基本料 修理費含む		■			
RC造標準日数 修理費含む		■			
建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚					
金網張り			施工 B0-131538		
			㎡		
		-	建築面積 300㎡	建築面積 450㎡	建築面積 750㎡
掛払い手間	-	■	—	—	—
供用1日損料	-	■	—	—	—
RC造標準日数	2階建	—	■	■	■
	3階建	—	■	■	■
	4階建	—	■	■	■
	5階建	—	■	■	■
	6階建	—	■	■	■
	7階建	—	■	■	■
	8階建	—	■	■	■
		建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡	建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡
RC造標準日数	2階建	■	■	■	■
	3階建	■	■	■	■
	4階建	■	■	■	■
	5階建	■	■	■	■
	6階建	■	■	■	■
	7階建	■	■	■	■
	8階建	■	■	■	■
金網張り(水平張り)			施工 B0-131536		
			㎡		
		単 価		備 考	
掛払い手間		■			
供用1日損料		■			

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚					
金網式養生枠			施工 B0-131537		
			㎡		
		-	建築面積 300㎡	建築面積 450㎡	建築面積 750㎡
掛払い手間	-	320	-	-	-
供用1日賃料 修理費含む	-	■	-	-	-
基本料 修理費含む	-	■	-	-	-
RC造標準日数 修理費含む	2階建	-	■	■	■
	3階建	-	■	■	■
	4階建	-	■	■	■
	5階建	-	■	■	■
	6階建	-	■	■	■
	7階建	-	■	■	■
	8階建	-	■	■	■
		建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡	建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡
RC造標準日数 修理費含む	2階建	■	■	■	■
	3階建	■	■	■	■
	4階建	■	■	■	■
	5階建	■	■	■	■
	6階建	■	■	■	■
	7階建	■	■	■	■
	8階建	■	■	■	■
安全ネット張り (水平張り)			施工 B0-131553		
			㎡		
			防災ホ° リエステル		
掛払い手間			740		
供用1日賃料 修理費含む			■		
基本料 修理費含む			■		

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚					
養生シート張り			施工 B0-131561		
			㎡		
			－	建築面積 300㎡	建築面積 450㎡
防災性能 JIS A 8952 I 類	掛払い手間	－	710	－	－
	供用1日賃料 修理費含む	－	■	－	－
	基本料 修理費含む	－	■	－	－
	RC造標準日数 修理費含む	2階建	－	■	■
		3階建	－	■	■
		4階建	－	■	■
		5階建	－	■	■
		6階建	－	■	■
		7階建	－	■	■
8階建	－	■	■		
防災性能 JIS A 8952 II 類	掛払い手間	－	710	－	－
	供用1日賃料 修理費含む	－	■	－	－
	基本料 修理費含む	－	■	－	－
	RC造標準日数 修理費含む	2階建	－	■	■
		3階建	－	■	■
		4階建	－	■	■
		5階建	－	■	■
		6階建	－	■	■
		7階建	－	■	■
8階建	－	■	■		
			建築面積 750㎡	建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡
防災性能 JIS A 8952 I 類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	■	■	■
		3階建	■	■	■
		4階建	■	■	■
		5階建	■	■	■
		6階建	■	■	■
		7階建	■	■	■
		8階建	■	■	■
		防災性能 JIS A 8952 II 類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	■
3階建	■			■	■
4階建	■			■	■
5階建	■			■	■
6階建	■			■	■
7階建	■			■	■
8階建	■			■	■
				建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡
防災性能 JIS A 8952 I 類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	■	■	
		3階建	■	■	
		4階建	■	■	
		5階建	■	■	
		6階建	■	■	
		7階建	■	■	
		8階建	■	■	
		防災性能 JIS A 8952 II 類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	■
3階建	■			■	
4階建	■			■	
5階建	■			■	
6階建	■			■	
7階建	■			■	
8階建	■			■	

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚					
メッシュシート張り			施工 B0-131562		
			㎡		
			-	建築面積 300㎡	建築面積 450㎡
防災性能 JIS A 8952 I 類	掛払い手間	-	580	-	-
	供用1日賃料 修理費含む	-	■	-	-
	基本料 修理費含む	-	■	-	-
	RC造標準日数 修理費含む	2階建	-	■	■
		3階建	-	■	■
		4階建	-	■	■
		5階建	-	■	■
		6階建	-	■	■
		7階建	-	■	■
8階建	-	■	■		
防災性能 JIS A 8952 II 類	掛払い手間	-	580	-	-
	供用1日賃料 修理費含む	-	■	-	-
	基本料 修理費含む	-	■	-	-
	RC造標準日数 修理費含む	2階建	-	■	■
		3階建	-	■	■
		4階建	-	■	■
		5階建	-	■	■
		6階建	-	■	■
		7階建	-	■	■
8階建	-	■	■		
			建築面積 750㎡	建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡
防災性能 JIS A 8952 I 類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	■	■	■
		3階建	■	■	■
		4階建	■	■	■
		5階建	■	■	■
		6階建	■	■	■
		7階建	■	■	■
		8階建	■	■	■
		防災性能 JIS A 8952 II 類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	■
3階建	■			■	■
4階建	■			■	■
5階建	■			■	■
6階建	■			■	■
7階建	■			■	■
8階建	■			■	■
				建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡
防災性能 JIS A 8952 I 類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	■	■	
		3階建	■	■	
		4階建	■	■	
		5階建	■	■	
		6階建	■	■	
		7階建	■	■	
		8階建	■	■	
		防災性能 JIS A 8952 II 類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	■
3階建	■			■	
4階建	■			■	
5階建	■			■	
6階建	■			■	
7階建	■			■	
8階建	■			■	

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚					
防音シート張り		施工 B0-131571			
		m ²			
		—	建築面積 300m ²	建築面積 450m ²	建築面積 750m ²
掛払い手間	—	710	—	—	—
供用1日 賃料 修理費含む	—	■	—	—	—
基本料 修理費含む	—	■	—	—	—
RC造標準日数 修理費含む	2階建	—	■	■	■
	3階建	—	■	■	■
	4階建	—	■	■	■
	5階建	—	■	■	■
	6階建	—	■	■	■
	7階建	—	■	■	■
	8階建	—	■	■	■
		建築面積1,000m ²	建築面積1,500m ²	建築面積2,000m ²	建築面積3,000m ²
RC造標準日数 修理費含む	2階建	■	■	■	■
	3階建	■	■	■	■
	4階建	■	■	■	■
	5階建	■	■	■	■
	6階建	■	■	■	■
	7階建	■	■	■	■
	8階建	■	■	■	■

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚					
小幅ネット張り（層間塞ぎ）			施工 B0-131566		
			m		
			-	建築面積 300㎡	建築面積 450㎡
防災ボ® リエステル	掛払い手間	-	640	—	—
	供用1日賃料 修理費含む	-	■	—	—
	基本料 修理費含む	-	■	—	—
	RC造標準日数 修理費含む	2階建	—	■	■
		3階建	—	■	■
		4階建	—	■	■
		5階建	—	■	■
		6階建	—	■	■
		7階建	—	■	■
8階建	—	■	■		
			建築面積 750㎡	建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡
防災ボ® リエステル	RC造標準日数 修理費含む	2階建	■	■	■
		3階建	■	■	■
		4階建	■	■	■
		5階建	■	■	■
		6階建	■	■	■
		7階建	■	■	■
		8階建	■	■	■
			建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡	
防災ボ® リエステル	RC造標準日数 修理費含む	2階建	■	■	
		3階建	■	■	
		4階建	■	■	
		5階建	■	■	
		6階建	■	■	
		7階建	■	■	
		8階建	■	■	

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚					
養生防護棚(直線部)			施工 B0-131569		
			m		
			-	建築面積 300㎡	建築面積 450㎡
枠組本足場用	掛払い手間	-	3,560	—	—
	供用1日賃料 修理費含む	-	■	—	—
	基本料 修理費含む	-	■	—	—
	RC造標準日数 修理費含む	3階建	—	■	■
		4階建	—	■	■
		5階建	—	■	■
		6階建	—	■	■
		7階建	—	■	■
8階建	—	■	■		
			建築面積 750㎡	建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡
枠組本足場用	RC造標準日数 修理費含む	3階建	■	■	■
		4階建	■	■	■
		5階建	■	■	■
		6階建	■	■	■
		7階建	■	■	■
		8階建	■	■	■
			建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡	
枠組本足場用	RC造標準日数 修理費含む	3階建	■	■	
		4階建	■	■	
		5階建	■	■	
		6階建	■	■	
		7階建	■	■	
		8階建	■	■	

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚					
養生防護棚(コーナー部)			施工 B0-131570		
			か所		
			-	建築面積 300㎡	建築面積 450㎡
枠組本足場用	掛払い手間	-	6,470	-	-
	供用1日賃料 修理費含む	-		-	-
	基本料 修理費含む	-		-	-
	RC造標準日数 修理費含む	3階建	-		
		4階建	-		
		5階建	-		
		6階建	-		
		7階建	-		
8階建	-				
			建築面積 750㎡	建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡
枠組本足場用	RC造標準日数 修理費含む	3階建			
		4階建			
		5階建			
		6階建			
		7階建			
		8階建			
			建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡	
枠組本足場用	RC造標準日数 修理費含む	3階建			
		4階建			
		5階建			
		6階建			
		7階建			
		8階建			
アルミ防音パネル張り(材工共)			施工 B0-131567		
			㎡		
			単 価	備 考	
存置3ヶ月以下 運搬費共					
存置6ヶ月以下 運搬費共					
存置9ヶ月以下 運搬費共					
アルミ防音パネル張り			施工 B0-131577		
			㎡		
			単 価	備 考	
枠組本足場用	掛払い手間		1,610		
	供用1日賃料 修理費含む				
	基本料 修理費含む				
建築工事／仮設／直接仮設／仮設材運搬					
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考	
仮設材運搬 (地足場)		㎡		施工 B0-131660	

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／仮設／直接仮設／仮設材運搬				
仮設材運搬(桢組本足場)(手すり先行方式)			施工 B0-131691	
			m ²	
	単 価		備 考	
建桢幅600	■			
建桢幅900(二枚布)	■			
建桢幅1200	■			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
仮設材運搬 (単管本足場)		m ²	■	施工 B0-131662
仮設材運搬 (単管一本足場)		m ²	■	施工 B0-131663
仮設材運搬 (単管抱足場)		m ²	■	施工 B0-131664
仮設材運搬(安全てすり)			施工 B0-131671	
			m	
	単 価		備 考	
単管本足場用	■			
桢組本足場用(手すり先行方式)	■			
仮設材運搬(内部躯体足場)(手すり先行方式)			施工 B0-131693	
			m ²	
	単 価		備 考	
4. 0m超5. 0m未満	■			
5. 0m以上5. 7m未満	■			
5. 7m以上7. 4m未満	■			
7. 4m以上9. 1m未満	■			
9. 1m以上10. 8m未満	■			
10. 8m以上12. 5m未満	■			
仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)			施工 B0-131694	
			m ²	
	単 価		備 考	
平家建	■			
2階建	■			
3階建	■			
4階建	■			
5階建	■			
6階建	■			
7階建	■			
8階建	■			
9階建	■			
10階建	■			

建築工事／仮設／直接仮設／仮設材運搬				
仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)			施工 B0-131696	
			㎡	
	単	価	備 考	
4. 0m超5. 0m未満				
5. 0m以上5. 7m未満				
5. 7m以上7. 4m未満				
7. 4m以上9. 1m未満				
9. 1m以上10. 8m未満				
10. 8m以上12. 5m未満				
仮設材運搬(内部仕上足場簡易型移動式)			施工 B0-131695	
			㎡	
	単	価	備 考	
4. 0m超5. 0m未満(2段)				
5. 0m以上5. 7m未満(3段)				
5. 7m以上7. 4m未満(4段)				
7. 4m以上9. 1m未満(5段)				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		㎡		施工 B0-131684
仮設材運搬 (シャフト内足場)		㎡		施工 B0-131685
仮設材運搬(養生防護棚)			施工 B0-131672	
			m	
	単	価	備 考	
枠組本足場用				
仮設材運搬(登り栈橋)			施工 B0-131669	
			m	
	単	価	備 考	
単管本足場用				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
仮設材運搬 (金網式養生枠)		㎡		施工 B0-131686
仮設材運搬 (金網類)		㎡		施工 B0-131687
仮設材運搬 (シート・ネット類)		㎡		施工 B0-131688

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／仮設／直接仮設／仮設材運搬				
細目	摘要	単位	単価	備考
仮設材運搬 (小幡ネット)		m		施工 B0-131689
仮設材運搬 (ガードフェンス)		m		施工 B0-131698
仮設材運搬 (アルミ防音パネル)		m ²		施工 B0-131699
建築工事／仮設／仮設機械運転				
仮設機械運転(トラック)			施工 B0-031011	
			運転日	
		単価		備考
普通用	2t積			
	4t積			
	11t積			
建築工事／土工				
根切り			施工 B0-132233	
			m3	
		単価		備考
人力土工	-	-	8,790	
埋戻し			施工 B0-132251	
			m3	
		-	A種（山砂の類）	D種（再生コンクリート砂）
人力土工	-	5,180		
積込み			施工 B0-132612	
			m3	
		単価		備考
人力土工	-	2,930		

建築工事／土工					
建設発生土運搬				施工 B0-132623	
m3					
		ダンプトラック 2t積級		ダンプトラック 4t積級	
		バックホ0.13m3	人力積込	バックホ0.28m3	
		土砂	土砂	土砂	
DID区間無し	0.2km以下	—	—	■	
	0.3km以下	■	■	—	
	0.5km以下	—	■	—	
	1.0km以下	■	—	■	
	1.5km以下	■	■	■	
	2.0km以下	—	■	—	
	2.5km以下	■	■	■	
	3.0km以下	■	■	—	
	3.5km以下	■	—	■	
	4.0km以下	—	■	■	
	4.5km以下	■	—	—	
	5.0km以下	—	■	■	
	5.5km以下	■	—	—	
	6.0km以下	—	—	■	
	6.5km以下	—	■	—	
	7.0km以下	■	—	—	
	7.5km以下	—	—	■	
	8.5km以下	—	■	—	
	9.0km以下	■	—	—	
	10.0km以下	—	—	■	
	11.0km以下	—	■	—	
	12.0km以下	■	—	—	
	13.0km以下	—	—	■	
	16.0km以下	—	■	—	
	17.0km以下	■	—	—	
	19.0km以下	—	—	■	
	27.5km以下	—	■	—	
	28.5km以下	■	—	—	
	35.0km以下	—	—	■	
	60.0km以下	■	■	■	

建築工事／土工					
建設発生土運搬				施工 B0-132623	
m3					
		ダンプトラック 2t積級		ダンプトラック 4t積級	
		バックホ0.13m3	人力積込	バックホ0.28m3	
		土砂	土砂	土砂	
DID区間有り	0.2km以下	—	—	■	
	0.3km以下	■	■	—	
	0.5km以下	—	■	—	
	1.0km以下	■	■	■	
	1.5km以下	■	■	■	
	2.0km以下	—	■	■	
	2.5km以下	■	■	—	
	3.0km以下	■	—	■	
	3.5km以下	■	■	■	
	4.5km以下	■	■	■	
	5.0km以下	■	—	—	
	5.5km以下	—	—	■	
	6.0km以下	—	■	—	
	6.5km以下	■	—	—	
	7.0km以下	—	—	■	
	8.0km以下	■	■	—	
	9.0km以下	—	—	■	
	10.5km以下	—	■	—	
	11.0km以下	■	—	—	
	12.0km以下	—	—	■	
	14.5km以下	—	■	—	
	15.0km以下	■	—	—	
	17.0km以下	—	—	■	
	23.0km以下	—	■	—	
	24.0km以下	■	—	—	
	27.0km以下	—	—	■	
	60.0km以下	■	■	■	

建築工事／土工					
建設発生土運搬			施工 B0-132623		
			m3		
		ダンプトラック 10t積級			
		バックホ0.45m3	バックホ0.8m3	バックホ1.4m3	クラムシェル0.6m3
		土砂	土砂	土砂	土砂
DID区間無し	0.3km以下	—	■	■	—
	0.5km以下	■	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■	■
	1.5km以下	—	■	■	—
	2.0km以下	■	■	■	■
	2.5km以下	■	—	■	—
	3.0km以下	—	■	■	—
	3.5km以下	■	—	■	■
	4.0km以下	—	■	—	—
	4.5km以下	■	—	■	■
	5.5km以下	—	■	—	■
	6.0km以下	■	—	■	—
	6.5km以下	—	■	—	—
	7.0km以下	—	—	■	■
	7.5km以下	■	■	—	—
	8.5km以下	—	—	■	—
	9.5km以下	—	■	—	■
	10.0km以下	■	—	■	—
	11.5km以下	—	■	—	—
	12.5km以下	—	—	■	—
	13.0km以下	—	—	—	■
	13.5km以下	■	—	—	—
	15.5km以下	—	■	—	—
	16.5km以下	—	—	■	—
	19.5km以下	■	—	—	■
	22.5km以下	—	■	—	—
	23.5km以下	—	—	■	—
	37.5km以下	—	—	—	■
	39.0km以下	■	—	—	—
	49.5km以下	—	■	—	—
	51.5km以下	—	—	■	—
	60.0km以下	■	■	■	■

建築工事／土工					
建設発生土運搬			施工 B0-132623		
m3					
		ダンプトラック 10t積級			
		バックホ0.45m3	バックホ0.8m3	バックホ1.4m3	クラムシェル0.6m3
		土砂	土砂	土砂	土砂
DID区間有り	0.3km以下	—	■	■	—
	0.5km以下	■	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■	—
	2.0km以下	■	■	■	■
	2.5km以下	—	—	■	—
	3.0km以下	■	■	■	—
	3.5km以下	—	■	■	■
	4.0km以下	■	—	—	■
	4.5km以下	—	—	■	—
	5.0km以下	—	■	—	■
	5.5km以下	■	—	■	—
	6.0km以下	—	■	—	—
	6.5km以下	—	—	■	■
	7.0km以下	■	■	—	—
	8.0km以下	—	—	■	—
	8.5km以下	—	■	—	■
	9.0km以下	■	—	—	—
	9.5km以下	—	—	■	—
	11.0km以下	—	■	—	—
	11.5km以下	—	—	■	—
	12.0km以下	■	—	—	■
	14.0km以下	—	■	—	—
	15.0km以下	—	—	■	—
	17.0km以下	—	—	—	■
	17.5km以下	■	—	—	—
	19.5km以下	—	■	—	—
	20.5km以下	—	—	■	—
	28.0km以下	—	—	—	■
	28.5km以下	■	—	—	—
	31.5km以下	—	■	—	—
	33.0km以下	—	—	■	—
	60.0km以下	■	■	■	■

土工機械運転(ダンプトラック)			施工 B0-032181	
運転日				
			単 価	備 考
普通用	ディーゼル	2t積級	■	
		4t積級	■	
		10t積級	■	

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／土工／市場単価			
根切り		施工 B0-432211	
		m3	
		単 価	備 考
つぼ, 布掘り	深さ2.5m程度		
総掘り	法付オープンカット		
	自立山留め内		
	山留め内・切梁		
	切梁あり クラムシェル使用		
	山留め内・アンカー クラムシェル使用		
小規模土工	-		
床付け		施工 B0-432226	
		m ²	
		単 価	備 考
つぼ, 布掘り			
総掘り			
杭間ざらい		施工 B0-432232	
		本	
		単 価	備 考
既製コンクリート杭 φ350～600mm			
埋戻し(B種)		施工 B0-432251	
		m3	
		単 価	備 考
-	発生土		
小規模土工	発生土		
埋戻し(A種)		施工 B0-432252	
		m3	
		単 価	備 考
-	山砂の類		
小規模土工	山砂の類		

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／土工／市場単価				
埋戻し(D種)			施工 B0-432253	
			m3	
		単	価	備 考
-	再生コンクリート砂			
小規模土工	再生コンクリート砂			
盛土(B種)			施工 B0-432261	
			m3	
		単	価	備 考
発生土				
盛土(A種)			施工 B0-432262	
			m3	
		単	価	備 考
山砂の類				
盛土(D種)			施工 B0-432263	
			m3	
		単	価	備 考
再生コンクリート砂				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
敷きならし	締め固め共	m3		施工 B0-432243
すきとり			施工 B0-432218	
			m3	
		単	価	備 考
積み込み共	H300程度			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
積み込み		m3		施工 B0-432219

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／土工／市場単価			
土工機械運搬		施工 B0-432711	
		往復	
		単 価	備 考
根切り、埋戻し	-		
根切り、埋戻し(小規模土工)	-		
根切り(クラムシェル使用)	分解組立共		
建築工事／地業			
砂利地業		施工 B1-321112	
		m3	
		単 価	備 考
鳥取土木事務所 1		9,240	
鳥取土木事務所 2		9,130	
郡家土木事務所 3		9,240	
郡家土木事務所 4		9,130	
郡家土木事務所 5		9,130	
倉吉土木事務所 6		9,130	
倉吉土木事務所 7		9,240	
倉吉土木事務所 8		9,460	
米子土木事務所 9		10,600	
米子土木事務所10		10,400	
根雨土木事務所11		10,500	
根雨土木事務所12		10,500	
砂利地業(再生材)		施工 B1-000061	
		m3	
		単 価	備 考
鳥取土木事務所 1		7,710	
鳥取土木事務所 2		7,710	
郡家土木事務所 3		7,710	
郡家土木事務所 4		7,510	
郡家土木事務所 5		8,010	
倉吉土木事務所 6		8,010	
倉吉土木事務所 7		8,510	
倉吉土木事務所 8		8,010	
米子土木事務所 9		8,610	
米子土木事務所10		8,510	
根雨土木事務所11		9,610	
根雨土木事務所12		9,910	

建築工事／地業				
割石地業			施工 B1-321111	
			m3	
	単 価		備 考	
鳥取土木事務所 1	13,600			
鳥取土木事務所 2	13,500			
郡家土木事務所 3	13,700			
郡家土木事務所 4	13,700			
郡家土木事務所 5	13,700			
倉吉土木事務所 6	13,000			
倉吉土木事務所 7	13,200			
倉吉土木事務所 8	13,500			
米子土木事務所 9	15,200			
米子土木事務所10	15,000			
根雨土木事務所11	14,800			
根雨土木事務所12	15,200			
既製コンクリート杭杭頭処理			施工 B0-133261	
			か所	
	単 価		備 考	
杭径300	■			
杭径350	■			
杭径400	■			
杭径450	■			
杭径500	■			
杭径600	■			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
杭頭処理 (場所打杭用)		m3	■	施工 B0-133264
地業機械運転(空気圧縮機)			施工 B0-133201	
			運転日	
	単 価		備 考	
可搬式、スクレーン掛5.0m3	■			
砂利地業			施工 B0-133421	
			m3	
	単 価		備 考	
切込碎石	■			
再生切込碎石	■			
クラッシュラン	■			
再生クラッシュラン	■			

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／地業		
床下防湿層敷き		施工 B0-133713
		m ²
	単 価	備 考
ポリアレレンフィルム	厚0.15	
土間下断熱材敷き		施工 B0-132292
		m ²
	2種bA	3種bA
厚さ25mm		
厚さ30mm	—	
厚さ40mm	—	
厚さ50mm		
建築工事／鉄筋		
梁貫通孔補強鉄筋工場加工		施工 B0-136232
		t
	単 価	備 考
太物	65, 100	
細物	90, 900	
梁貫通孔補強鉄筋組立		施工 B0-136223
		t
	単 価	備 考
太物		
細物		
梁貫通孔補強鉄筋加工組立		施工 B0-136237
		t
	単 価	備 考
太物		
細物		

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／鉄筋／市場単価					
鉄筋加工組立			施工 B0-436212		
			t		
			単 価	備 考	
RCラーメン構造	階高3.5～4.0m程度	形状単純			
SRCラーメン構造	階高3.5～4.0m程度	形状単純			
RC壁式構造	階高2.8m程度	形状単純			
S造	床版	-			
小型構造物	-	-			
耐震改修用	-	-			
細 目	摘 要		単 位	単 価	備 考
スパイラル筋取付			t		施工 B0-436213
鉄筋運搬費			施工 B0-436221		
			t		
			単 価	備 考	
4 t 車	30km程度				
10 t 車	30km程度				
鉄筋ガス圧接			施工 B0-436252		
			か所		
	-D19	-D22	-D25	-D29	-D32
D19			-	-	-
D22				-	-
D25	-				-
D29	-	-			
D32	-	-	-		

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／コンクリート／市場単価						
コンクリート打設手間					施工 B0-434215	
					m3	
					-	圧送費、基本料別途
躯体	ポンプ 打設	100m3/回以上	S15～S18	標準階高	-	
		50～100m3/回	S15～S18	標準階高	-	
		50m3/回未満	S15～S18	標準階高	-	
基礎部	ポンプ 打設	100m3/回以上	S15～S18	-	-	
		50～100m3/回	S15～S18	-	-	
		50m3/回未満	S15～S18	-	-	
土間	ポンプ 打設	50m3/回程度	S15～S18	-	-	
S造スラブ	ポンプ 打設	50m3/回程度	S15～S18	-	-	
捨てコンクリート	ポンプ 打設	30m3/回程度	S15～S18	-	-	
	人力打設	-	S15～S18	-		-
防水保護コンクリート	ポンプ 打設	50m3/回程度	S15～S18	-	-	
	人力打設	-	S15～S18	-		-
小型構造物	人力打設	工作物の基礎等	S15～S18	-		-
		擁壁、囲障の基礎等	S15～S18	-		-
コンクリートポンプ 圧送基本料金					施工 B0-434227	
					回	
		単 価		備 考		
100m3/回以上						
50m3以上100m3/回未満						
30m3以上 50m3/回未満						
コンクリートポンプ 圧送					施工 B0-434226	
					m3	
		単 価		備 考		
100m3/回以上	基本料金別途加算					
50m3以上100m3/回未満	基本料金別途加算					
30m3以上 50m3/回未満	基本料金別途加算					
建築工事／型枠						
打放し面補修					施工 B0-134441	
					m²	
		目違いばらい無		部分目違いばらい	全面目違いばらい	
A 種	コーン処理			-	-	
B 種	コーン処理	-			-	
	コーン処理無	-			-	
C 種	コーン処理無	-		-		

建築工事／型枠						
細 目		摘 要	単 位	単 価		備 考
コン処理			m ²			施工 B0-134442
耐震スリット			施工 B0-231052			
			m			
			垂直			
			全貫通型			
			壁厚150	壁厚180	壁厚200	壁厚250
耐火型	防水	スリット厚25				
	非防水	スリット厚25				
			水平			
			全貫通型			
			壁厚150	壁厚180	壁厚200	壁厚250
耐火型	防水	スリット厚25				
	非防水	スリット厚25				
型枠目地棒			施工 B0-134432			
			m			
			単 価		備 考	
打継目地	幅20	×深さ20程度				
化粧目地	幅20	×深さ10程度				
水切目地	幅15	×深さ10程度				
手間	-	-				
スリーブ（材料費）1m当たり			施工 B0-134462			
			m			
	鋼管（白管）		紙チューブ		硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	
40A	-		-			
50A						
65A			-			
75A	-					
80A			-		-	
100A						
125A						
150A						
200A						
250A			-			
300A			-			
350A	-		-			
400A	-		-			
450A	-		-			
500A	-		-			
600A	-		-			

建築工事／型枠					
スリーブ（材料費）1個当たり			施工 B0-134463		
			個		
			つめ（固定用金具）共		
			L=200～300程度	L=300～500程度	L=400～700程度
溶融亜鉛めっき鋼板	50A	0.6t	■	■	■
	100A	0.6t	■	■	■
	200A	0.6t	■	■	■
	300A	0.8t	■	■	■
スリーブ（施工手間）			施工 B0-134464		
			か所		
	鋼管（白管）	紙チューブ	硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	溶融亜鉛めっき鋼板	
40A	—	—	2,540	—	
50A	3,100	2,220	2,540	2,220	
65A	3,100	—	2,540	—	
75A	—	2,540	2,540	—	
80A	3,390	—	—	—	
100A	4,000	2,540	2,860	2,540	
125A	4,000	2,540	3,180	—	
150A	4,610	2,860	3,180	—	
200A	5,510	3,500	3,500	3,180	
250A	5,510	—	4,140	—	
300A	6,120	—	4,450	3,500	
350A	—	—	4,770	—	
400A	—	—	5,090	—	
450A	—	—	5,730	—	
500A	—	—	6,050	—	
600A	—	—	6,680	—	

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／型枠／型枠				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
メッシュ型枠 (運搬費込み)		m ²		施工 B1-321221
建築工事／型枠／市場単価				
型枠		施工 B0-434411		
		m ²		
		-	基礎部	
		-	-	
普通合板型枠	-	-		
	壁式構造	-		
打放合板型枠B種	ラーメン構造	-		
	壁式構造	-		
打放合板型枠C種	ラーメン構造	-		
	壁式構造	-		
小型構造物用型枠	擁壁、囲障の基礎等		-	
		地下軸部		
		-	階高5.0m程度	
普通合板型枠	-	-		
	耐震改修用		-	
打放合板型枠A種	ラーメン構造	-		
	耐震改修用		-	
打放合板型枠B種	ラーメン構造	-		
	耐震改修用		-	
打放合板型枠C種	ラーメン構造	-		
	耐震改修用		-	
		地上軸部		
		-	階高2.8m程度	階高3.5～4.0m程度
普通合板型枠	ラーメン構造	-		
	壁式構造	-		-
	耐震改修用		-	-
打放合板型枠A種	ラーメン構造	-	-	
	壁式構造	-		-
	耐震改修用		-	-
打放合板型枠B種	ラーメン構造	-	-	
	壁式構造	-		-
	耐震改修用		-	-
打放合板型枠C種	ラーメン構造	-	-	
	壁式構造	-		-
	耐震改修用		-	-
型枠運搬費		施工 B0-434421		
		m ²		
		往復		
4 t 車	30km程度			
10 t 車	30km程度			

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／鉄骨			
軽量鉄骨加工・組立		施工 B0-137311	
		t	
		一 般	
		普通ボルト締共	
母屋・胴縁の類		126,000	
柱底均しモルタル		施工 B0-137011	
		か所	
		単 価	備 考
B 種	400角	■	
	500角	■	
	600角	■	
	700角	■	
鉄骨足場		施工 B0-137081	
		㎡	
		単 価	備 考
単管吊り足場		■	
鉄骨現場錆止め塗料塗り		施工 B0-137251	
		t	
		鉄鋼面	
		工程B種	
		鉛・クロムフリーさび止め	
		1回目別途	
一般 30㎡/t程度		■	
ﾌﾗｽ 45㎡/t程度		■	
軽量 60㎡/t程度		■	
普通ボルト締付		施工 B0-137421	
		本	
		施工手間	
径 9～13		210	
径16～19		250	
径22～25		290	

建築工事／鉄骨			
仮設材運搬(鉄骨足場)		施工 B0-135611	
		m ²	
		単 価	備 考
1節		■	
2節		■	
3節		■	
4節		■	
5節		■	
鉄骨運搬		施工 B0-137613	
		t	
		単 価	備 考
6t車		■	
11t車		■	
鉄骨機械運転(トラック)		施工 B0-135711	
		運転日	
		単 価	備 考
普通用	4t積	■	
	6t積	■	
	11t積	■	
建築工事／既製コンクリート			
補強コンクリートﾌﾟﾛｯｸ帳壁		施工 B0-135311	
		m ²	
		内 壁	外 壁
空洞ﾌﾟﾛｯｸC(16)	厚さ100mm	■	■
	厚さ120mm	■	■
	厚さ150mm	■	■
	厚さ190mm	■	■
コンクリートﾌﾟﾛｯｸ化粧積み加算		施工 B0-135341	
		m ²	
		単 価	備 考
片 面		■	
両 面		■	
防水立上り部(れんが押さえ)		施工 B0-135412	
		m ²	
		単 価	備 考
普通れんが	4種	■	

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／防水						
伸縮目地			施工 B0-231012			
			m			
			付着層タイプ		アンカータイプ	
成形伸縮目地材		25×80				
細目		摘要		単位	単価	備考
成形緩衝材				m		施工 B0-231013
防水押え金物			施工 B0-231061			
			m			
			アルミ製			
アスファルト防水用						
シート防水用						
合成高分子系ルーフィングシート防水			施工 B0-231132			
			㎡			
			表面塗装シルバー		表面塗装なし	
			—	ALCパネル	—	ALCパネル
			シール材共	シール材共	シール材共	シール材共
S-F1	接着工法	加硫ゴム系			—	—
S-F2	接着工法	塩化ビニル樹脂	—	—		
S-M1	機械固定工法	加硫ゴム系		—	—	—
S-M2	機械固定工法	塩化ビニル樹脂	—	—		—
塗膜防水			施工 B0-231142			
			㎡			
			平面			
			表面塗装メーカー標準色		表面塗装なし	
X-1	緩衝工法	ウレタンゴム系			—	
X-2	密着工法	ウレタンゴム系			—	
Y-1	緩衝工法	ゴムアスファルト系	—			
Y-2	密着工法	ゴムアスファルト系	—			
			立上り			
			表面塗装メーカー標準色		表面塗装なし	
X-1	緩衝工法	ウレタンゴム系			—	
X-2	密着工法	ウレタンゴム系			—	
Y-1	緩衝工法	ゴムアスファルト系	—			
Y-2	密着工法	ゴムアスファルト系	—			

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／防水／市場単価						
アスファルト防水				施工 B0-531112		
				m ²		
				単	価	備 考
A-1(保護密着)	平場	絶縁シート含	-			
	立上り部	-	-			
A-2(保護密着)	平場	絶縁シート含	-			
	立上り部	-	-			
AI-1(保護密着断熱)	平場	絶縁シート含	押出ポ [®] リスチレン3種bAスキン付			
	立上り部	-	-			
AI-2(保護密着断熱)	平場	絶縁シート含	押出ポ [®] リスチレン3種bAスキン付			
	立上り部	-	-			
B-1(保護絶縁)	平場	絶縁シート含	-			
	立上り部	-	-			
B-2(保護絶縁)	平場	絶縁シート含	-			
	立上り部	-	-			
BI-1(保護絶縁断熱)	平場	絶縁シート含	押出ポ [®] リスチレン3種bAスキン付			
	立上り部	-	-			
BI-2(保護絶縁断熱)	平場	絶縁シート含	押出ポ [®] リスチレン3種bAスキン付			
	立上り部	-	-			
D-1(露出絶縁)	平場	-	-			
	立上り部	-	-			
D-2(露出絶縁)	平場	-	-			
	立上り部	-	-			
E-1(屋内密着)	平場	-	-			
	立上り部	-	-			
E-2(屋内密着)	平場	-	-			
	立上り部	-	-			
防水入隅処理				施工 B0-531610		
				m		
				単	価	備 考
コーナークヤット(既製品)						

建築工事／防水／市場単価						
シーリング*			施工 B0-531614			
			m			
			単 価		備 考	
一般部	シリコン系 (SR-1)	10×10				
		15×10				
		20×10				
		25×10				
		30×10				
	シリコン系 (SR-1) 防かびタイプ*	10×10				
		15×10				
		20×10				
		25×10				
		30×10				
	シリコン系 (SR-2)	10×10				
		15×10				
		20×10				
		25×10				
		30×10				
	変成シリコン系 (MS-2)	10×10				
		15×10				
		20×10				
		25×10				
		30×10				
	ポ* リサルファイト* 系 (PS-2)	10×10				
		15×10				
		20×10				
		25×10				
		30×10				
	ポ* リウレタン系 (PU-2)	10×10				
		15×10				
		20×10				
		25×10				
		30×10				
建築工事／タイル						
床タイル張り			施工 B0-233224			
			㎡			
			100mm角	150mm角	200mm角	300mm角
			下地モルタル別途	下地モルタル別途	敷きモルタル共	敷きモルタル共
一般床タイル張	施工手間	-			-	-
	I 類	無ゆう			-	-
ユニットタイル張	施工手間	-		-	-	-
	I 類	無ゆう		-	-	-
大型床タイル張	施工手間	-	-	-		

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／タイル						
床タイル(階段用タイル張り)				施工 B0-233225		
				m		
				100mm角	150mm角	
				下地モルタル別途	下地モルタル別途	
段鼻	施工手間	-				
垂れ付き段鼻	施工手間	-				
	I 類	無ゆう				
床モザイクタイル張り				施工 B0-233254		
				㎡		
				下地モルタル別途		
ユニットタイル張	施工手間	-	25mm角			
			50mm角			
内装壁タイル張り				施工 B0-233245		
				㎡		
				モルタル面	ボート面	
ユニットタイル 有機系接着張り(タイプⅠ)	施工手間	-	100mm角			
	Ⅲ類	施ゆう	100mm角			
ユニットタイル 有機系接着張り(タイプⅡ)	施工手間	-	100mm角			
	Ⅲ類	施ゆう	100mm角			
内装壁モザイクタイル張り				施工 B0-233253		
				㎡		
				50角 平 45×45	50二丁 平 95×45	25mm角
				下地モルタル別途	下地モルタル別途	下地モルタル別途
ユニットタイル マスク張り	施工手間	-				-
	I 類	施ゆう				-
ユニットタイル モザイクタイル張り	施工手間	-		-	-	
内装壁モザイクタイル張り(役物)				施工 B0-233255		
				m		
				下地モルタル別途		
ユニットタイル マスク張り	施工手間	-	50角 曲がり(45+45)×45			
			50二丁 曲がり(95+45)×45			
			50二丁 屏風曲95×(45+45)			
			50二丁 屏風曲95×(45+45)(面台)			
	I 類	施ゆう	50角 曲がり(45+45)×45			
			50二丁 曲がり(95+45)×45			
			50二丁 屏風曲95×(45+45)			
			50二丁 屏風曲95×(45+45)(面台)			

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／木工／間仕切軸組				
間仕切軸組			施工 B0-234312	
			m ²	
		単	価	備 考
施工手間				
建築工事／木工／床組及び床板張り				
つか立床組			施工 B0-234211	
			m ²	
		単	価	備 考
施工手間				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ころばし床組	施工手間	m ²		施工 B0-234212
畳下床板			施工 B0-234221	
			m ²	
		単	価	備 考
施工手間				
縁甲板(材料費)			材料 B0-238237	
			m ²	
		上小節		
厚さ15	ひのき			
縁甲板			施工 B0-238236	
			m ²	
		単	価	備 考
施工手間 - -				
建築工事／木工／壁下地組、下地板張り及び合板張り				
胴縁			施工 B0-234313	
			m ²	
		単	価	備 考
施工手間				

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／木工／壁下地組、下地板張り及び合板張り			
壁木張り		施工 B0-234331	
		m ²	
		単 価	備 考
施工手間			
壁下地板(ラサ下地)		施工 B0-234321	
		m ²	
		単 価	備 考
施工手間			
壁合板		施工 B0-234322	
		m ²	
		単 価	備 考
施工手間			
建築工事／木工／天井下地組及び屋根下地板張り			
天井下地		施工 B0-234411	
		m ²	
		単 価	備 考
施工手間 吊木共			
野地板		施工 B0-234141	
		m ²	
		単 価	備 考
屋根面	施工手間		
建築工事／木工／建具枠回り			
額縁(窓出入口)		施工 B0-234731	
		m	
		単 価	備 考
施工手間			
窓 枠(引違い)		施工 B0-234711	
		か所	
		単 価	備 考
施工手間			

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／木工／建具枠回り				
出入口枠(片開き)			施工 B0-234721	
			か所	
		単 価	備 考	
施工手間				
出入口枠(両開き)			施工 B0-234722	
			か所	
		単 価	備 考	
施工手間				
出入口枠(欄間付片開き)			施工 B0-234723	
			か所	
		単 価	備 考	
施工手間				
出入口枠(欄間付両開き)			施工 B0-234724	
			か所	
		単 価	備 考	
施工手間				
建築工事／木工／幅木				
幅木			施工 B0-234651	
			m	
		単 価	備 考	
施工手間				
建築工事／屋根及びとい				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
硬質塩ビ [※] 堅樋 掴金物共	φ 75	m		施工 B1-335153
	φ 100	m		施工 B1-335153
	φ 125	m		施工 B1-335153
硬質塩ビ [※] 堅樋 (カラーVP) 掴金物共	φ 75	m		施工 B1-335154
	φ 100	m		施工 B1-335154
	φ 125	m		施工 B1-335154

建築工事／屋根及びとい				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
塩ビ軒樋(住宅用) 受金物共	半円形 105mm	m		施工 B1-335151
	半円形 120mm	m		施工 B1-335151
塩ビ縦樋(住宅用) 掴金物共	φ 55	m		施工 B1-335152
	φ 60	m		施工 B1-335152
	φ 75	m		施工 B1-335152
	φ 90	m		施工 B1-335152
折板葺	塗装溶融亜鉛めっき鋼板 厚0.8 H=85	m ²		施工 B1-335111
	塗装溶融亜鉛めっき鋼板 厚0.8 H=150	m ²		施工 B1-335111
タフトフレーム		m		施工 B1-335112
軒先フレーム	塗装溶融亜鉛めっき鋼板	m		施工 B1-221334
面戸プレート	塗装溶融亜鉛めっき鋼板	m		施工 B1-221335
折板断熱材	H=85 厚4.0t	m ²		施工 B1-221332
	H=85 厚6.0t	m ²		施工 B1-221332
	H=85 厚8.0t	m ²		施工 B1-221332
	H=150 厚4.0t	m ²		施工 B1-221332
	H=150 厚6.0t	m ²		施工 B1-221332
	H=150 厚8.0t	m ²		施工 B1-221332

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／屋根及びとい					
ルーフドレン		施工 B0-235838			
		か所			
		取付手間	縦形ろく屋根用	横形ろく屋根用	バルコニー中継用
		－	アスファルト・シート防水用	アスファルト・シート防水用	塗膜防水用
VP50（差込み式）	－	6,240	－	－	－
	張掛け幅 100	－	－	－	■
VP65（差込み式）	－	6,240	－	－	－
VP75（差込み式）	－	6,240	－	－	－
	張掛け幅 100	－	■	－	■
VP100(差込み式)	－	6,940	－	－	－
	張掛け幅 100	－	■	－	■
VP125(差込み式)	－	6,940	－	－	－
	張掛け幅 100	－	■	－	－
VP150(差込み式)	－	6,940	－	－	－
SGP 50A	－	6,240	－	－	－
	張掛け幅 100	－	－	－	■
SGP 65A	－	6,240	－	－	－
SGP 80A	－	6,240	－	－	－
	張掛け幅 100	－	■	■	■
SGP 100A	－	6,940	－	－	－
	張掛け幅 100	－	■	■	■
SGP 125A	－	6,940	－	－	－
	張掛け幅 100	－	■	■	－
SGP 150A	－	6,940	－	－	－
	張掛け幅 100	－	■	■	－
		バルコニー用			
		塗膜防水用			
VP50（差込み式）	張掛け幅 100	■			
VP75（差込み式）	張掛け幅 100	■			
VP100(差込み式)	張掛け幅 100	■			
SGP 50A	張掛け幅 100	■			
SGP 80A	張掛け幅 100	■			
SGP 100A	張掛け幅 100	■			
鋼管とい		施工 B0-235841			
		m			
		単	価	備 考	
径50		■			
径65		■			
径80		■			
径100		■			
径125		■			
径150		■			

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／屋根及びとい						
硬質ポリ塩化ビニル管とい				施工 B0-235851		
m						
	単 価		備 考			
径50	■					
径65	■					
径75	■					
径100	■					
径125	■					
径150	■					
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カー)				施工 B0-235854		
m						
	単 価		備 考			
径50	■					
径65	■					
径75	■					
径100	■					
径125	■					
鋼管とい掃除口				施工 B0-235842		
か所						
	床下掃除口		床上掃除口			
径 80	■		■			
径100	■		■			
鋼管とい防露巻き				施工 B0-235848		
m						
	径 50	径 65	径 80	径100	径125	径150
天井内等	■	■	■	■	■	■
厨房・浴室内等	■	■	■	■	■	■
鋼管とい防露巻き(一般の屋内露出部)				施工 B0-235847		
m						
	単 価		備 考			
径50	■					
径65	■					
径80	■					
径100	■					
径125	■					
径150	■					

建築工事／屋根及びとい			
鋼管とい塗装		施工 B0-235846	
		m	
	単	価	備 考
径50			
径65			
径80			
径100			
径125			
径150			
塩ビ角樋		施工 B0-235871	
		m	
	単	価	備 考
120×120			
150×150			
200×165			
丸環		施工 B0-235637	
		個	
	単	価	備 考
ステンス			
建築工事／金属／金網類			
下地ラス張り		施工 B0-235066	
		m ²	
		壁	
メタルラス張り	平ラスF500		
溶接金網敷		施工 B0-235271	
		m ²	
	径4.0	径5.0	径6.0
100×100			
150×150			
溶接金網敷(排水溝)		施工 B0-235272	
		m	
		ステンレス製	
径2.6 50×50 溝幅450			

建築工事／金属／軽量鉄骨下地材							
天井インサート				施工 B0-235492			
				m ²			
			単 価		備 考		
一般用			■				
デッキ用			■				
建築工事／金属／排水ふた							
トラフふた				施工 B0-235233			
			m				
			1-21-1	1-21-2	1-21-3	1-21-4	1-21-6
100以下	しま鋼板(枠付)	SOP	■	—	■	—	—
		EP-G 工程A	■	—	■	—	—
		EP-G 工程B	■	—	■	—	—
	鋼板(枠付)	SOP	—	■	—	■	■
		EP-G 工程A	—	■	—	■	■
		EP-G 工程B	—	■	—	■	■
200以下	しま鋼板(枠付)	SOP	■	—	■	—	—
		EP-G 工程A	■	—	■	—	—
		EP-G 工程B	■	—	■	—	—
	鋼板(枠付)	SOP	—	■	—	■	■
		EP-G 工程A	—	■	—	■	■
		EP-G 工程B	—	■	—	■	■
300以下	しま鋼板(枠付)	SOP	■	—	■	—	—
		EP-G 工程A	■	—	■	—	—
		EP-G 工程B	■	—	■	—	—
	鋼板(枠付)	SOP	—	■	—	■	■
		EP-G 工程A	—	■	—	■	■
		EP-G 工程B	—	■	—	■	■
400以下	しま鋼板(枠付)	SOP	■	—	■	—	—
		EP-G 工程A	■	—	■	—	—
		EP-G 工程B	■	—	■	—	—
	鋼板(枠付)	SOP	—	■	—	■	■
		EP-G 工程A	—	■	—	■	■
		EP-G 工程B	—	■	—	■	■
500以下	しま鋼板(枠付)	SOP	■	—	■	—	—
		EP-G 工程A	■	—	■	—	—
		EP-G 工程B	■	—	■	—	—
	鋼板(枠付)	SOP	—	■	—	■	■
		EP-G 工程A	—	■	—	■	■
		EP-G 工程B	—	■	—	■	■
600以下	しま鋼板(枠付)	SOP	■	—	■	—	—
		EP-G 工程A	■	—	■	—	—
		EP-G 工程B	■	—	■	—	—
	鋼板(枠付)	SOP	—	■	—	■	■
		EP-G 工程A	—	■	—	■	■
		EP-G 工程B	—	■	—	■	■

建築工事／金属／排水ふた							
排水トラフふた				施工 B0-235817			
				m			
		アルミ製		ステンレス製			
		厚5.0		厚3.0			
100以下	アルミ製枠付						
150以下	アルミ製枠付						
200以下	アルミ製枠付						
250以下	アルミ製枠付						
300以下	アルミ製枠付	—					
排水トラフふた(グレーチング)				施工 B0-235818			
				m			
		鋼製		ステンレス製			
		歩行用		歩行用			
100以下	枠付						
150以下	枠付	—					
200以下	枠付						
250以下	枠付	—					
300以下	枠付						
350以下	枠付	—					
400以下	枠付						
450以下	枠付	—					
500以下	枠付			—			
マンホールふた				施工 B0-235816			
				か所			
		内径300	内径350	内径400	内径450	内径500	内径600
取付手間	—	9,980	9,980	11,600	11,600	11,600	14,900
水封形	50KN(T-20)						
	15KN(T-6)						
	5KN(T-2)						
簡易密閉形(パッキン式)	50KN(T-20)						
	15KN(T-6)						
	5KN(T-2)						
密閉形(テーパーパッキン式)	50KN(T-20)	—	—	—			
	15KN(T-6)	—	—	—			
	5KN(T-2)	—	—	—			

建築工事／金属／排水ふた									
鋼製 [＊] レーチング [＊] ますふた				施工 B0-235828					
				か所					
				ます幅300	ます幅350	ます幅400	ます幅450	ます幅500	ます幅550
取付手間	-	-	-	6,490	7,470	8,450	8,790	9,440	10,400
枠付	普通目	平型	T-2	■	■	■	■	■	■
			T-6	■	■	■	■	■	■
			T-14	■	■	■	■	■	■
			T-20	■	■	■	■	■	■
				ます幅600					
取付手間	-	-	-	11,000					
枠付	普通目	平型	T-2	■					
			T-6	■					
			T-14	■					
			T-20	■					
鋳鉄製ますふた				施工 B0-235833					
				か所					
				ます幅300	ます幅350	ます幅400	ます幅450	ます幅500	ます幅600
取付手間	-	-	-	6,490	7,470	8,450	8,790	9,440	11,000
枠付	格子型	-	T-2 (5KN)	■	■	■	■	■	■
			T-6 (15KN)	■	■	■	■	■	■
			T-20 (50KN)	■	■	■	■	■	■
ステンレス製 [＊] レーチング [＊] ますふた				施工 B0-235834					
				か所					
				ます幅300	ます幅350	ます幅400	ます幅450	ます幅500	ます幅550
取付手間	-	-	-	6,490	7,470	8,450	8,790	9,440	10,400
枠付	30mm@	平型	T-2	■	■	■	■	■	■
			T-6	■	■	■	■	■	■
			T-14	■	■	■	■	■	■
			T-20	■	■	■	■	■	■
				ます幅600					
取付手間	-	-	-	11,000					
枠付	30mm@	平型	T-2	■					
			T-6	■					
			T-14	■					
			T-20	■					

建築工事／金属／排水ふた								
鋼製グレーチング溝ふた				施工 B0-235835				
				m				
				-				
				-				
枠のみ取付手間	-	-	-	3,900				
				ボルト固定無				
				溝幅200	溝幅250	溝幅300	溝幅350	溝幅400
枠無取付手間	-	-	-	630	630	630	950	950
側溝用(枠付)	普通目	平型	歩行用	■	■	■	■	■
			T-2	■	■	■	■	■
			T-6	■	■	■	■	■
			T-14	■	■	■	■	■
			T-20	■	■	■	■	■
横断用(枠付)	普通目	平型	歩行用	■	■	■	■	■
			T-2	■	■	■	■	■
			T-6	■	■	■	■	■
			T-14	■	■	■	■	■
			T-20	■	■	■	■	■
				ボルト固定無				
				溝幅450	180用	300用	400用	450用
枠無取付手間	-	-	-	950	-	-	-	-
側溝用(枠付)	普通目	平型	歩行用	■	-	-	-	-
			T-2	■	-	-	-	-
			T-6	■	-	-	-	-
			T-14	■	-	-	-	-
			T-20	■	-	-	-	-
横断用(枠付)	普通目	平型	歩行用	■	-	-	-	-
			T-2	■	-	-	-	-
			T-6	■	-	-	-	-
			T-14	■	-	-	-	-
			T-20	■	-	-	-	-
U字溝用	普通目	平型	歩行用	-	■	■	-	■
			T-2	-	■	■	-	■
			T-6	-	■	■	-	■
			T-14	-	■	■	-	■
かさあげ用	普通目	平型	T-2	-	-	■	■	-
			T-6	-	-	■	■	-
			T-14	-	-	■	■	-
			T-20	-	-	■	■	-

建築工事／金属／排水ふた								
ステンレス製グレーチング溝ふた				施工 B0-235837				
				m				
				-				
				-				
枠のみ取付手間	-	-	-	3,900				
				ボルト固定無				
				溝幅200	溝幅250	溝幅300	溝幅350	溝幅400
枠無取付手間	-	-	-	630	630	630	950	950
側溝用(枠付)	15mm@	平型	歩行用					
			T-2					
			T-6					
			T-14					
			T-20					
	30mm@	平型	歩行用					
			T-2					
			T-6					
			T-14					
			T-20					
横断用(枠付)	15mm@	平型	歩行用					
			T-2					
			T-6					
			T-14					
			T-20					
	30mm@	平型	歩行用					
			T-2					
			T-6					
			T-14					
			T-20					

建築工事／金属／排水ふた					施工 B0-235837				
ステンレス製グレーチング溝ふた					m				
				ボルト固定無					
				溝幅450	180用	240用	300用	360用	
枠無取付手間	-	-	-	950	—	—	—	—	
側溝用(枠付)	15mm@	平型	歩行用	■	—	—	—	—	
			T-2	■	—	—	—	—	
			T-6	■	—	—	—	—	
			T-14	■	—	—	—	—	
			T-20	■	—	—	—	—	
	30mm@	平型	歩行用	■	—	—	—	—	
			T-2	■	—	—	—	—	
			T-6	■	—	—	—	—	
			T-14	■	—	—	—	—	
			T-20	■	—	—	—	—	
横断用(枠付)	15mm@	平型	歩行用	■	—	—	—	—	
			T-2	■	—	—	—	—	
			T-6	■	—	—	—	—	
			T-14	■	—	—	—	—	
			T-20	■	—	—	—	—	
	30mm@	平型	歩行用	■	—	—	—	—	
			T-2	■	—	—	—	—	
			T-6	■	—	—	—	—	
			T-14	■	—	—	—	—	
			T-20	■	—	—	—	—	
U字溝用	15mm@	平型	歩行用	—	■	■	■	■	
			T-2	—	■	■	■	■	
			T-6	—	■	■	■	■	
			T-14	—	■	■	■	■	
	30mm@	平型	歩行用	—	■	■	■	■	
			T-2	—	■	■	■	■	
			T-6	—	■	■	■	■	
			T-14	—	■	■	■	■	
				ボルト固定無					
				450用					
U字溝用	15mm@	平型	歩行用	■					
			T-2	■					
			T-6	■					
			T-14	■					
	30mm@	平型	歩行用	■					
			T-2	■					
			T-6	■					
			T-14	■					

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／金属／点検口						
床点検口					施工 B0-235241	
					か所	
					450角	600角
取付手間	-	-	-	-	5,460	5,460
屋内用	一般型貼物用	アルミ製枠	アルミ目地	鍵無		
				鍵有	-	
			ステンレス目地	鍵無		
	一般型充填用	アルミ製枠	アルミ目地	鍵無		
				鍵有	-	
			ステンレス目地	鍵無		
屋上点検口					施工 B0-235222	
					か所	
					ステンレス製	鋼製
径550						
径600						-
500角						
天井点検口					施工 B0-235432	
					か所	
					取付手間	一般タイプ
					-	アルミ製
-	450角				5,650	-
	600角				6,410	-
内外枠共額縁	450角				-	
	600角				-	
内外枠共目地	450角				-	
	600角				-	
建築工事／金属／手すり・金物						
細目	摘要			単位	単価	備考
タラップ°（足掛）	ステンレス製 8-31-1			か所		施工 B0-235625
タラップ° （梯子型上部）	ステンレス製 8-31-2 1.5m			か所		施工 B0-235626
タラップ°（梯子型）	ステンレス製 8-31-2			m		施工 B0-235627

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／金属／手すり・金物			
便所手すり		施工 B0-235646	
		か所	
		樹脂被覆タイプ	ステンレス(HL仕上げ)
固定手すり (L型)	6-22-5, 6-23, 6-25-1, 6-26	■	■
固定手すり (I型)	6-22-6	■	■
可動手すり (はねあげロック式)	6-23, 6-25-1, 6-26	■	■
小便器用手すり	6-28-1	■	■
洗面器用手すり	6-28-2	■	■
建築工事／金属／仕上・付属物			
コーナービード		施工 B0-235321	
		m	
		モルタル用	
塩ビ製		■	
アルミ製		■	
目地ジョイナー		施工 B0-235226	
		m	
		単 価	備 考
塩ビ製	ボード用	■	
壁見切縁		施工 B0-235341	
		m	
		単 価	備 考
アルミ製		■	
塩化ビニル製		■	
天井廻縁		施工 B0-235421	
		m	
		単 価	備 考
アルミ製		■	
塩化ビニル製		■	
下り壁見切縁		施工 B0-235422	
		m	
		単 価	備 考
アルミ製		■	
塩化ビニル製		■	

建築工事／金属／市場単価						
軽量鉄骨壁下地					施工 B0-435313	
					㎡	
					単	備 考
50形	下地張りなし @300					
	下地張りあり @450					
65形	下地張りなし @300					
	下地張りあり @450					
90形	下地張りなし @300					
	下地張りあり @450					
100形	下地張りなし @300					
	下地張りあり @450					
軽量鉄骨天井下地					施工 B0-435416	
					㎡	
					単	備 考
19形(屋内)	ふところ1.5m未満	下地張りなし	@225	挿入別途		
				挿入含む		
			@300	挿入別途		
				挿入含む		
		下地張りあり	@360	挿入別途		
				挿入含む		
		金属成形板用	@360	挿入別途		
				挿入含む		
	1.5m以上3.0m未満	下地張りなし	@225	挿入別途		
				挿入含む		
			@300	挿入別途		
				挿入含む		
		下地張りあり	@360	挿入別途		
				挿入含む		
		金属成形板用	@360	挿入別途		
				挿入含む		
25形(屋外)	ふところ1.0m未満	下地張りなし	@225	挿入別途		
				挿入含む		
			@300	挿入別途		
				挿入含む		
		下地張りあり	@360	挿入別途		
				挿入含む		
		金属成形板用	@360	挿入別途		
				挿入含む		
	1.0m以上2.5m未満	下地張りなし	@225	挿入別途		
				挿入含む		
			@300	挿入別途		
				挿入含む		
		下地張りあり	@360	挿入別途		
				挿入含む		
		金属成形板用	@360	挿入別途		
				挿入含む		

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／金属／市場単価				
軽量鉄骨下がり壁下地			施工 B0-435417	
			m	
			単 価	備 考
19形(屋内)	H300～500程度		■	
25形(屋外)	H300～500程度		■	
軽量鉄骨天井下地振止め補強加算			施工 B0-435493	
			㎡	
			単 価	備 考
ふところ高1.5～3.0m			■	
軽量鉄骨壁開口部補強			施工 B0-435315	
			か所	
			単 価	備 考
65形	扉等三方補強	900×2000mm程度	■	
		1200×2000mm程度	■	
		1800×2000mm程度	■	
	タテ等四方補強	200× 400mm程度	■	
		300× 600mm程度	■	
		450× 900mm程度	■	
90形	扉等三方補強	900×2000mm程度	■	
		1200×2000mm程度	■	
		1800×2000mm程度	■	
	タテ等四方補強	200× 400mm程度	■	
		300× 600mm程度	■	
		450× 900mm程度	■	
100形	扉等三方補強	900×2000mm程度	■	
		1200×2000mm程度	■	
		1800×2000mm程度	■	
	タテ等四方補強	200× 400mm程度	■	
		300× 600mm程度	■	
		450× 900mm程度	■	

建築工事／金属／市場単価				
軽量鉄骨天井開口部補強			施工 B0-435441	
			か所	
			単 価	備 考
19形(屋内)	150× 150mm程度	ボート等切込み共		
	300× 300mm程度	ボート等切込み共		
	450× 450mm程度	ボート等切込み共		
	600× 600mm程度	ボート等切込み共		
	900× 900mm程度	ボート等切込み共		
	1300×1300mm程度	ボート等切込み共		
	300×1200mm程度	ボート等切込み共		
	300×2500mm程度	ボート等切込み共		
	300×3600mm程度	ボート等切込み共		
25形(屋外)	150× 150mm程度	ボート等切込み共		
	300× 300mm程度	ボート等切込み共		
	450× 450mm程度	ボート等切込み共		
	600× 600mm程度	ボート等切込み共		
	900× 900mm程度	ボート等切込み共		
	1300×1300mm程度	ボート等切込み共		
	300×1200mm程度	ボート等切込み共		
	300×2500mm程度	ボート等切込み共		
	300×3600mm程度	ボート等切込み共		
建築工事／左官／モルタル塗り				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
壁樹脂モルタル塗	厚3mm	m ²		施工 B1-342111
	厚5mm	m ²		施工 B1-342111
床樹脂モルタル塗	厚5mm	m ²		施工 B1-342112
		m ²		
	厚10mm	m ²		施工 B1-342112
建築工事／左官／吹付け材				
ロックウール吹付け	原色 厚30	m ²		施工 B1-342117
	原色 厚45	m ²		施工 B1-342117
	原色 厚60	m ²		施工 B1-342117

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／左官／市場単価				
床コンクリート直均し仕上げ			施工 B0-536213	
			㎡	
			単 価	備 考
金ごて	薄張物下地		■	
	厚張物下地		■	
	直均し仕上げ		■	
	防水下地		■	
笠木天端コンクリート直均し仕上げ			施工 B0-536632	
			m	
			単 価	備 考
金ごて	幅300		■	
床モルタル塗り			施工 B0-536223	
			㎡	
			単 価	備 考
金ごて	モルタル仕上げ	厚30	■	
	塗仕上下地	厚30	■	
	ビニル系床材下地	厚28	■	
	防水下地	厚15	■	
木ごて	一般タイル下地	厚37	■	
	ユニットタイル下地	厚22	■	
階段モルタル塗り			施工 B0-536233	
			㎡	
			単 価	備 考
金ごて	モルタル仕上げ	厚30	■	
	塗仕上下地	厚30	■	
	ビニル系床材下地	厚28	■	
幅木モルタル塗り			施工 B0-536611	
			m	
			単 価	備 考
金ごて	出幅木	高さ100	■	
		高さ300	■	
	目地用ジョイナー共		高さ100	■

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／左官／市場単価				
くつずりモルタル塗り			施工 B0-536261	
			m	
			単 価	備 考
金ごて	幅100	戸当り無	■	
		戸当り有	■	
ささら幅木モルタル塗り			施工 B0-536613	
			m	
			単 価	備 考
金ごて	出幅木	高さ150	■	
ホーダーモルタル塗り			施工 B0-536262	
			m	
			単 価	備 考
金ごて	幅150	平部	■	
		階段部	■	
壁モルタル塗り			施工 B0-536313	
			㎡	
			単 価	備 考
金ごて	内壁	厚20	■	
	内装タイル接着張り下地	-	■	
	外壁	厚25	■	
木ごて	内壁ユニットタイル下地	厚15	■	
	内壁小口タイル下地	厚11	■	
	内装タイル改良積上張り下地	-	■	
	外壁ユニットタイル下地	厚20	■	
	外壁小口タイル下地	厚16	■	
はけ引き	内壁	厚20	■	
	外壁	厚25	■	
柱型モルタル塗り			施工 B0-536314	
			㎡	
			単 価	備 考
金ごて	厚20		■	

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／左官／市場単価				
梁型モルタル塗り			施工 B0-536315	
			m ²	
			単 価	備 考
金ごて	厚20			
壁薄塗りモルタル塗り			施工 B0-536316	
			m ²	
			単 価	備 考
金ごて	厚5	既調合品		
柱型薄塗りモルタル塗り			施工 B0-536317	
			m ²	
			単 価	備 考
金ごて	厚5	既調合品		
梁型薄塗りモルタル塗り			施工 B0-536318	
			m ²	
			単 価	備 考
金ごて	厚5	既調合品		
水切りモルタル塗り			施工 B0-536633	
			m	
			単 価	備 考
金ごて	糸幅200			
笠木モルタル塗り			施工 B0-536631	
			m	
			単 価	備 考
金ごて	糸幅340			
パラペット笠木モルタル塗り			施工 B0-536635	
			m	
			単 価	備 考
金ごて	糸幅500			

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／左官／市場単価			
膳板モルタル塗り		施工 B0-536641	
		m	
		単 価	備 考
金ごて	糸幅150	■	
窓台モルタル塗り		施工 B0-536651	
		m	
		単 価	備 考
金ごて	糸幅150	■	
手摺笠木モルタル塗り		施工 B0-536634	
		m	
		単 価	備 考
金ごて	糸幅200	■	
側溝モルタル塗り		施工 B0-536661	
		m	
		単 価	備 考
金ごて	糸幅200	■	
建具周囲モルタル充填		施工 B0-536674	
		m	
		単 価	備 考
内部建具		■	
建具周囲防水モルタル充填		施工 B0-536675	
		m	
		単 価	備 考
外部建具		■	
防水入隅処理(モルタル)		施工 B0-536510	
		m	
		単 価	備 考
立上り入隅面取り	幅70mm程度	■	

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／左官／市場単価		
壁 下地調整塗材	施工 B0-536527	
	m ²	
	厚1～2mm程度	
	こて塗り	
	吹付け下地	塗装下地
	コンクリート面	コンクリート面
C-2	■	■
建築工事／左官／市場単価／仕上塗材仕上		
外装薄塗材 E	施工 B0-536513	
	m ²	
	コンクリート面	ALC ^ハ 祢面
	砂壁状	砂壁状
	吹付け	吹付け
下地調整費(C-1) 共	■	■
下地調整費(E) 共	—	■
下地調整費(屋内) 共	—	■
下地調整費別途	■	■
可とう形外装薄塗材 E	施工 B0-536516	
	m ²	
	コンクリート面	ALC ^ハ 祢面
	砂壁状	砂壁状
	吹付け	吹付け
下地調整費(C-1) 共	■	■
下地調整費(E) 共	—	■
下地調整費(屋内) 共	—	■
下地調整費別途	■	■
防水形外装薄塗材 E	施工 B0-536517	
	m ²	
	コンクリート面	ALC ^ハ 祢面
	凹凸状	凹凸状
	吹付け	吹付け
下地調整費(C-1) 共	■	■
下地調整費(E) 共	—	■
下地調整費(屋内) 共	—	■
下地調整費別途	■	■

建築工事／左官／市場単価／仕上塗材仕上							
内装薄塗材 E				施工 B0-536514			
				㎡			
		コンクリート面			ALC [®] 祢面		
		砂壁状じゅらく			砂壁状じゅらく		
		吹付け			吹付け		
下地調整費(C-1) 共		■			■		
下地調整費(E) 共		－			■		
下地調整費(屋内) 共		－			■		
下地調整費別途		■			■		
複層塗材 E				施工 B0-536532			
				㎡			
		コンクリート面			ALC [®] 祢面		
		凹凸状	凸部処理	ゆず肌状	凹凸状	凸部処理	ゆず肌状
		吹付け	吹付け	ローラー塗り	吹付け	吹付け	ローラー塗り
		アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系
水系 つやあり 上塗2回	下地調整費(C-1) 共	■	■	■	■	■	■
	下地調整費(E) 共	－	－	－	■	■	■
	下地調整費(屋内) 共	－	－	－	■	■	■
	下地調整費別途	■	■	■	■	■	■
複層塗材 RE				施工 B0-536535			
				㎡			
		コンクリート面					
		凹凸状	凸部処理	ゆず肌状			
		吹付け	吹付け	ローラー塗り			
		アクリル系	アクリル系	アクリル系			
水系 つやあり 上塗2回	下地調整費(C-1) 共	■	■	■	■	■	■
	下地調整費別途	■	■	■	■	■	■
複層塗材 Si				施工 B0-536533			
				㎡			
		コンクリート面			ALC [®] 祢面		
		凹凸状	凸部処理	ゆず肌状	凹凸状	凸部処理	ゆず肌状
		吹付け	吹付け	ローラー塗り	吹付け	吹付け	ローラー塗り
		アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系
水系 つやあり 上塗2回	下地調整費(C-1) 共	■	■	■	■	■	■
	下地調整費(E) 共	－	－	－	■	■	■
	下地調整費(屋内) 共	－	－	－	■	■	■
	下地調整費別途	■	■	■	■	■	■

建築工事／左官／市場単価／仕上塗材仕上							
防水形複層塗材 E				施工 B0-536537			
				m ²			
		コンクリート面			ALCハ [°] 祢面		
		凹凸状	凸部処理	ゆず肌状	凹凸状	凸部処理	ゆず肌状
		吹付け	吹付け	ローラー塗り	吹付け	吹付け	ローラー塗り
		アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系
水系 つやあり 上塗2回	下地調整費(C-1) 共	■	■	■	■	■	
	下地調整費(E) 共	—	—	—	■	■	
	下地調整費(屋内) 共	—	—	—	■	■	
	下地調整費別途	■	■	■	■	■	
下地調整費				施工 B0-536506			
				m ²			
		コンクリート面		ALCハ [°] 祢面			
屋内外	C-1	■		—			
屋外	C-1	—		■			
	E	—		■			
屋内	—	—		■			
建築工事／建具／木製建具							
片開きフラッシュ戸取付け				施工 B0-237141			
				か所			
		単 価		備 考			
W 800×H1800		■					
両開きフラッシュ戸取付け				施工 B0-237142			
				か所			
		単 価		備 考			
W1600×H1800		■					
便所片開きフラッシュ戸取付け				施工 B0-237143			
				か所			
		単 価		備 考			
W 600×H1800		■					
引違い戸 取付け				施工 B0-237144			
				か所			
		単 価		備 考			
W1700×H1800		■					

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／建具／木製建具		
引違い窓 取付け		施工 B0-237145
	場所	
	単 価	備 考
W1700×H1350		
開き窓 取付け		施工 B0-237146
	場所	
	単 価	備 考
W1500×H1200		
回転窓 取付け		施工 B0-237147
	場所	
	単 価	備 考
W 850×H 550		
引違いふすま取付け		施工 B0-237148
	場所	
	単 価	備 考
W1750×H1800	4, 470	
引違い障子取付け		施工 B0-237149
	場所	
	単 価	備 考
W1750×H1800	4, 640	
片開きふすま取付け		施工 B0-237140
	場所	
	単 価	備 考
W 900×H1800		
トアクローサ取付け		施工 B0-237151
	場所	
	単 価	備 考
材工共		

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／建具／ガラス						
細目		摘要		単位	単価	備考
ガラス清掃				m ²	410	施工 B0-238708
建築工事／建具／市場単価						
型板ガラス					m ²	施工 B0-538731
			ガラスとめ材別途		シーリング	
			清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ4	特寸 2.18㎡以下		■	■	■	■
厚さ6	特寸 2.18㎡以下		■	■	■	■
			カセット			
			清掃別途	清掃共		
厚さ4	特寸 2.18㎡以下		■	■		
厚さ6	特寸 2.18㎡以下		■	■		
網入型板ガラス					m ²	施工 B0-538741
			ガラスとめ材別途		シーリング	
			清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ6.8	特寸 2.18㎡以下	ひし	■	■	■	■
	特寸 4.45㎡以下	ひし	■	■	■	■
			カセット			
			清掃別途	清掃共		
厚さ6.8	特寸 2.18㎡以下	ひし	■	■		
	特寸 4.45㎡以下	ひし	■	■		

建築工事／建具／市場単価						
フロント板ガラス			施工 B0-538711			
			㎡			
			ガラスとめ材別途		シーリング	
			清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ3	特寸 2.18㎡以下		■	■	■	■
厚さ5	特寸 2.18㎡以下		■	■	■	■
	特寸 4.45㎡以下		■	■	■	■
厚さ6	特寸 2.18㎡以下		■	■	■	■
	特寸 4.45㎡以下		■	■	■	■
厚さ8	特寸 2.18㎡以下		■	■	■	■
	特寸 4.45㎡以下		■	■	■	■
	特寸 6.81㎡以下		■	■	■	■
厚さ10	特寸 4.45㎡以下		■	■	■	■
	特寸 6.81㎡以下		■	■	■	■
			カセット			
			清掃別途	清掃共		
厚さ3	特寸 2.18㎡以下		■	■		
厚さ5	特寸 2.18㎡以下		■	■		
	特寸 4.45㎡以下		■	■		
厚さ6	特寸 2.18㎡以下		■	■		
	特寸 4.45㎡以下		■	■		
厚さ8	特寸 2.18㎡以下		■	■		
	特寸 4.45㎡以下		■	■		
	特寸 6.81㎡以下		■	■		
厚さ10	特寸 4.45㎡以下		■	■		
	特寸 6.81㎡以下		■	■		
網入磨き板ガラス			施工 B0-538743			
			㎡			
			ガラスとめ材別途		シーリング	
			清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ6.8	特寸 2.18㎡以下	ひ し	■	■	■	■
	特寸 4.45㎡以下	ひ し	■	■	■	■
厚さ10	特寸 4.45㎡以下	ひ し	■	■	■	■
	特寸 6.81㎡以下	ひ し	■	■	■	■
			カセット			
			清掃別途	清掃共		
厚さ6.8	特寸 2.18㎡以下	ひ し	■	■		
	特寸 4.45㎡以下	ひ し	■	■		
厚さ10	特寸 4.45㎡以下	ひ し	■	■		
	特寸 6.81㎡以下	ひ し	■	■		

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／建具／市場単価						
複層ガラス			施工 B0-538761			
			㎡			
			ガラスとめ材別途		シーリング*	
			清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
FL3+A6+FL3	特寸 2.0㎡以下		■	■	■	■
	特寸 4.0㎡以下		■	■	■	■
FL5+A6+FL5	特寸 2.0㎡以下		■	■	■	■
	特寸 4.0㎡以下		■	■	■	■
FL6+A6+FL6	特寸 2.0㎡以下		■	■	■	■
	特寸 4.0㎡以下		■	■	■	■
FL5+A6+PW6.8	特寸 2.0㎡以下		■	■	■	■
	特寸 4.0㎡以下		■	■	■	■
FL6+A6+PW6.8	特寸 2.0㎡以下		■	■	■	■
	特寸 4.0㎡以下		■	■	■	■
			カセット			
			清掃別途	清掃共		
FL3+A6+FL3	特寸 2.0㎡以下		■	■		
	特寸 4.0㎡以下		■	■		
FL5+A6+FL5	特寸 2.0㎡以下		■	■		
	特寸 4.0㎡以下		■	■		
FL6+A6+FL6	特寸 2.0㎡以下		■	■		
	特寸 4.0㎡以下		■	■		
FL5+A6+PW6.8	特寸 2.0㎡以下		■	■		
	特寸 4.0㎡以下		■	■		
FL6+A6+PW6.8	特寸 2.0㎡以下		■	■		
	特寸 4.0㎡以下		■	■		
強化ガラス			施工 B0-538774			
			㎡			
			ガラスとめ材別途		シーリング*	
			清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ 5mm	特寸	2.0㎡以下	■	■	■	■
		4.0㎡以下	■	■	■	■
厚さ 6mm	特寸	2.0㎡以下	■	■	■	■
		4.0㎡以下	■	■	■	■
厚さ 8mm	特寸	2.0㎡以下	■	■	■	■
		4.0㎡以下	■	■	■	■
厚さ 10mm	特寸	4.0㎡以下	■	■	■	■
厚さ 12mm	特寸	4.0㎡以下	■	■	■	■
			カセット			
			清掃別途	清掃共		
厚さ 5mm	特寸	2.0㎡以下	■	■		
		4.0㎡以下	■	■		
厚さ 6mm	特寸	2.0㎡以下	■	■		
		4.0㎡以下	■	■		
厚さ 8mm	特寸	2.0㎡以下	■	■		
		4.0㎡以下	■	■		
厚さ 10mm	特寸	4.0㎡以下	■	■		
厚さ 12mm	特寸	4.0㎡以下	■	■		

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／建具／市場単価						
ガラスとめ(カスケツ)					施工 B0-238709	
					㎡	
			単 価		備 考	
ガラス規格2. 18㎡以下						
ガラス規格4. 45㎡以下						
ガラス規格6. 81㎡以下						
ガラスとめ(シーリング) (両面)					施工 B0-538710	
					㎡	
			シリコン			
			1成分形			
			SR-1			
ガラス規格2. 18㎡以下						
ガラス規格4. 45㎡以下						
ガラス規格6. 81㎡以下						
建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／錆止め塗装						
錆止め塗料塗り					施工 B0-538812	
					㎡	
					単 価	備 考
鉄鋼面(屋内外)	工程A種	塗料A種(鉛・クロムフリー1種)	現場2回目	1回目別途	530	
	工程B種	塗料A種(鉛・クロムフリー1種)	現場2回目	1回目別途	480	
			工場1回目	素地別途	310	
				素地B種	680	
				素地C種	640	
鉄鋼面(屋内)	工程A種	塗料B種	現場2回目	1回目別途	540	
	工程B種	塗料B種(鉛・クロムフリー2種)	現場2回目	1回目別途	490	
亜鉛めっき鋼面(屋内外)	工程A種	塗料A種	現場2回目	1回目別途	610	
鋼製建具面(屋内外)	工程A種	塗料A種	現場2回目	1回目別途	610	

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装						
S O P 塗り				施工 B0-538821		
				m ²		
				単	価	備 考
木部	工程A種	塗料1種	素地別途		■	
			素地A種(屋外)		■	
			素地B種		■	
	工程B種	塗料1種	素地別途		■	
			素地A種(屋内)		■	
			素地B種		■	
鉄鋼面	工程A種	塗料1種	錆止別途		■	
	工程B種	塗料1種	錆止別途		■	
			錆止工程A塗料A(鉛・クロム7リ-1種)		■	
			錆止工程B塗料A(鉛・クロム7リ-1種)		■	
亜鉛めっき鋼面	-	塗料1種	錆止別途		■	
鋼製建具面	-	塗料1種	錆止別途		■	

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装				
E P 塗り			施工 B0-538822	
			m ²	
			単 価	備 考
モルタル面	工程A種（一般）	素地別途	■	
	工程A種（見上）	素地別途	■	
	工程B種（一般）	素地別途	■	
		素地B種	■	
	工程B種（見上）	素地別途	■	
		素地B種	■	
コンクリート面	工程A種（一般）	素地別途	■	
	工程A種（見上）	素地別途	■	
	工程B種（一般）	素地別途	■	
		素地B種	■	
	工程B種（見上）	素地別途	■	
		素地B種	■	
押出成形セメント板面	工程A種（一般）	素地別途	■	
	工程A種（見上）	素地別途	■	
	工程B種（一般）	素地別途	■	
		素地B種	■	
	工程B種（見上）	素地別途	■	
		素地B種	■	
ボード面	工程A種（一般）	素地別途	■	
	工程A種（見上）	素地別途	■	
	工程B種（一般）	素地別途	■	
		素地B種	■	
	工程B種（見上）	素地別途	■	
		素地B種	■	
ボード面（継目）	工程B種（一般）	素地A種	■	
	工程B種（見上）	素地A種	■	
けい酸カルシウム板面	工程A種（一般）	素地別途	■	
	工程A種（見上）	素地別途	■	
	工程B種（一般）	素地別途	■	
		素地B種	■	
	工程B種（見上）	素地別途	■	
		素地B種	■	

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装				
E P－G 塗り			施工 B0-538823	
			m ²	
			単 価	備 考
モルタル面	工程A種(一般)	素地別途		
	工程A種(見上)	素地別途		
	工程B種(一般)	素地別途		
		素地B種		
	工程B種(見上)	素地別途		
		素地B種		
コンクリート面	工程A種(一般)	素地別途		
	工程A種(見上)	素地別途		
	工程B種(一般)	素地別途		
		素地B種		
	工程B種(見上)	素地別途		
		素地B種		
押出成形セメント板面	工程A種(一般)	素地別途		
	工程A種(見上)	素地別途		
	工程B種(一般)	素地別途		
		素地B種		
	工程B種(見上)	素地別途		
		素地B種		
ボード面	工程A種(一般)	素地別途		
	工程A種(見上)	素地別途		
	工程B種(一般)	素地別途		
		素地B種		
	工程B種(見上)	素地別途		
		素地B種		
ボード面(継目)	工程B種(一般)	素地A種		
	工程B種(見上)	素地A種		
けい酸カルシウム板面	工程A種(一般)	素地別途		
	工程A種(見上)	素地別途		
	工程B種(一般)	素地別途		
		素地B種		
	工程B種(見上)	素地別途		
		素地B種		
木部E P－G 塗り			施工 B0-538861	
			m ²	
			単 価	備 考
素地別途				
素地A種				

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装				
鉄鋼面E P－G塗り			施工 B0-538862	
			㎡	
			-	現場2回目
			-	塗料B種(鉛・クロム7リ-2種)屋内
			-	1回目別途
工程A種	錆止別途	■	-	
	錆止工程A種	-	■	
	錆止工程B種	-	■	
工程B種	錆止別途	■	-	
	錆止工程A種	-	■	
	錆止工程B種	-	■	
亜鉛めっき面E P－G塗り			施工 B0-538863	
			㎡	
			-	現場2回目
			-	水系さび止め(屋内)
			-	1回目別途
鋼建面	錆止別途	■	-	
	錆止工程A種	-	■	
N A D塗り			施工 B0-538864	
			㎡	
			素地別途	素地B種
モルタル面	工程A種	■	■	
	工程B種	■	■	
コンクリート面	工程A種	■	■	
	工程B種	■	■	
成形セメント板面	工程A種	■	■	
	工程B種	■	■	
D P塗り			施工 B0-538834	
			㎡	
			単 価	備 考
鉄鋼	1級	素地ごしらえ及び下塗り別途	■	
亜鉛めっき鋼	1級	素地ごしらえ及び下塗り別途	■	
鋼製建具面	1級	素地ごしらえ及び下塗り別途	■	
C L塗り(H31年仕様)			施工 B0-538828	
			㎡	
			単 価	備 考
木部	工程B種	素地別途	■	
		素地B種	■	

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装				
C L 塗り (R4年仕様)			施工 B0-538848	
			㎡	
			単 価	備 考
木部	工程A種	素地別途	■	
	工程B種	素地別途	■	
		素地B種	■	
O S 塗り			施工 B0-538829	
			㎡	
			単 価	備 考
木部	素地B種		■	
L E 塗り			施工 B0-538840	
			㎡	
			単 価	備 考
木部	工程A種	素地別途	■	
	工程B種	素地別途	■	
		素地A種	■	
S O P 塗り (糸幅300mm以下)			施工 B0-538831	
			m	
			単 価	備 考
木部	工程A種(屋外)	素地A種	■	
	工程B種(屋内)	素地A種	■	
鉄鋼面	工程B種	錆止現場1回共	■	
E P - G 塗り (糸幅300mm以下)			施工 B0-538832	
			m	
			単 価	備 考
木部	素地A種		■	
C L 塗り (糸幅300mm以下) (H31年仕様)			施工 B0-538838	
			m	
			単 価	備 考
木部	工程B種	素地B種	■	

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装				
C L 塗り (糸幅300mm以下) (R4年仕様)			施工 B0-538858	
			m	
			単 価	備 考
木部	工程A種	素地B種	■	
	工程B種	素地B種	■	
O S 塗り (糸幅300mm以下)			施工 B0-538839	
			m	
			単 価	備 考
木部	素地B種		■	
L E 塗り (糸幅300mm以下)			施工 B0-538841	
			m	
			単 価	備 考
木部	工程A種	素地A種	■	
	工程B種	素地A種	■	
建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／素地ごしらえ				
素地ごしらえ			施工 B0-538811	
			㎡	
			単 価	備 考
木部	工程A種(屋外)		■	
	工程A種(屋内)		■	
	工程A種(屋内)セラックニス		■	
	工程B種		■	
モルタル面	工程A種		■	
	工程B種		■	
	付着物除去		■	
コンクリート面	工程A種		■	
	工程B種		■	
押出成形セメント板面	工程A種		■	
	工程B種		■	
ボード面	工程A種		■	
	工程B種		■	
けい酸カルシウム板面	工程A種		■	
	工程B種		■	
鉄鋼面	工程B種		■	
	工程C種		■	

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／錆止め塗装						
錆止め塗料塗り改修仕様				施工 B0-581412		
m ²					単 価	備 考
鉄鋼面(屋内外)	工程A種	塗料A種(鉛・クロム7リ-1種)	現場1回塗り	下地別途(新規面)	■	
	工程B種	塗料A種(鉛・クロム7リ-1種)	現場1回塗り	下地別途(新規面)	■	
	工程C種	塗料A種(鉛・クロム7リ-1種)	現場2回塗り	下地別途(塗替え面)	■	
	工程A、B種	塗料A種(鉛・クロム7リ-1種)	工場1回塗り	下地別途(新規面)	■	
鉄鋼面(屋内)	工程A種	塗料B種(鉛・クロム7リ-2種)	現場1回塗り	下地別途(新規面)	■	
	工程B種	塗料B種(鉛・クロム7リ-2種)	現場1回塗り	下地別途(新規面)	■	
	工程C種	塗料B種(鉛・クロム7リ-2種)	現場2回塗り	下地別途(塗替え面)	■	
	工程A、B種	塗料B種(鉛・クロム7リ-2種)	工場1回塗り	下地別途(新規面)	■	
亜鉛めっき鋼面(屋内)	工程A種	水系さび止め	現場2回塗り	下地別途(塗替え面)	■	
			現場1回塗り	下地別途(新規面)	■	
	工程B種	水系さび止め	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	■	
	工程C種	水系さび止め	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	■	
亜鉛めっき鋼面(屋内外)	工程A種	塗料A種	現場2回塗り	下地別途(塗替え面)	■	
			現場1回塗り	下地別途(新規面)	■	
	工程B種	塗料A種	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	■	
	工程C種	塗料A種	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	■	
鋼製建具面(屋内)	工程A種	水系さび止め	現場2回塗り	下地別途(塗替え面)	■	
			現場1回塗り	下地別途(新規面)	■	
	工程B種	水系さび止め	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	■	
	工程C種	水系さび止め	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	■	
鋼製建具面(屋内外)	工程A種	塗料A種	現場2回塗り	下地別途(塗替え面)	■	
			現場1回塗り	下地別途(新規面)	■	
	工程B種	塗料A種	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	■	
	工程C種	塗料A種	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	■	
	工程A、B種	塗料A種	工場1回塗り	下地別途(新規面)	■	

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装						
S O P 塗り改修仕様				施工 B0-581413		
m ²					単 価	備 考
木部	工程A種	塗料1種	-	下地調整別途	■	
	工程B種	塗料1種	-	下地調整別途	■	
				下地RB種(塗替え面)	■	
	工程C種	塗料1種	-	下地調整別途	■	
鉄鋼面	工程A種	塗料1種	錆止別途	下地別途(新規面)	■	
				下地別途(塗替え面)	■	
	工程B種	塗料1種	錆止別途	下地別途(新規面)	■	
				下地別途(塗替え面)	■	
			錆止工程A塗料A(鉛・クロム7リ-1種)	下地別途(新規面)	■	
			錆止工程C塗料A(鉛・クロム7リ-1種)	下地RB種(塗替え面)	■	
	工程C種	塗料1種	錆止別途	下地別途(塗替え面)	■	
亜鉛めっき鋼面	工程A種	塗料1種	錆止別途	下地調整別途	■	
			錆止工程A	下地別途(新規面)	■	
	工程B種	塗料1種	錆止別途	下地調整別途	■	
			錆止工程C	下地RB種(塗替え面)	■	
	工程C種	塗料1種	-	下地RC種(塗替え面)	■	
			錆止別途	下地調整別途	■	
鋼製建具面	工程A種	塗料1種	錆止別途	下地調整別途	■	
			錆止工程A	下地別途(新規面)	■	
			錆止工程B	下地RA種(塗替え面)	■	
			錆止工程C	下地RB種(塗替え面)	■	
	工程B種	塗料1種	錆止別途	下地調整別途	■	
			錆止工程C	下地RB種(塗替え面)	■	
	工程C種	塗料1種	-	下地RC種(塗替え面)	■	
			錆止別途	下地調整別途	■	

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装				
E P 塗り改修仕様			施工 B0-581414	
			m ²	
			単 価	備 考
モルタル面	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途	■	
コンクリート面	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途	■	
押出成形セメント板面	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途	■	
ボード面	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途	■	
ボード面(継目)	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途	■	
けい酸カルシウム板面	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途	■	

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装				
E P－G 塗り改修仕様			施工 B0-581418	
			m ²	
			単 価	備 考
モルタル面	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途	■	
コンクリート面	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途	■	
押出成形セメント板面	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途	■	
ボード面	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途	■	
ボード面(継目)	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途	■	
けい酸カルシウム板面	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途	■	

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装						
木部E P－G塗り改修仕様					施工 B0-581419	
					㎡	
			単 価		備 考	
工程A種	下地調整別途					
工程B種	下地調整別途					
	下地調整RB種(塗替え面)					
工程C種	下地調整別途					
鉄鋼面E P－G塗り改修仕様					施工 B0-581410	
					㎡	
					単 価	備 考
工程A種	-	-	-	下地調整別途		
	錆止工程A種	現場1回塗り	塗料B種(鉛・クロムフリー2種)	下地調整別途(新規面)		
工程B種	-	-	-	下地調整別途		
	錆止工程A種	現場1回塗り	塗料B種(鉛・クロムフリー2種)	下地調整別途(新規面)		
	錆止工程C種	現場2回塗り	塗料B種(鉛・クロムフリー2種)	下地調整RB種(塗替え面)		
工程C種	-	-	-	下地調整別途		
亜鉛めっき面E P－G塗り改修仕様					施工 B0-581421	
					㎡	
					単 価	備 考
工程A種	-	-	-	下地調整別途		
	錆止工程A種	現場1回塗り	水系さび止め	下地調整別途(新規面)		
工程B種	-	-	-	下地調整別途		
	錆止工程C種	現場1回塗り	水系さび止め	下地調整RB種(塗替え面)		
NAD塗り改修仕様					施工 B0-581422	
					㎡	
			単 価		備 考	
モルタル面	工程A種	下地調整別途				
	工程B種	下地調整別途				
		下地調整RB種(塗替え面)				
コンクリート面	工程A種	下地調整別途				
	工程B種	下地調整別途				
		下地調整RB種(塗替え面)				
押出成形セメント板面	工程A種	下地調整別途				
	工程B種	下地調整別途				
		下地調整RB種(塗替え面)				

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装				
C L 塗り改修仕様 (R4年仕様)			施工 B0-581433	
			㎡	
			単	価
木部	工程A種	下地調整別途		
	工程B種	下地調整別途		
		下地調整RB種 (塗替え面)		
O S 塗り改修仕様			施工 B0-581425	
			㎡	
			単	価
木部		下地調整RB種 (塗替え面)		
L E 塗り改修仕様			施工 B0-581426	
			㎡	
			単	価
木部	工種A種	下地調整別途		
	工種B種	下地調整別途		
		下地調整RA種 (塗替え面)		
S O P 塗り (糸幅300mm以下)改修仕様			施工 B0-581427	
			m	
			単	価
木部	工程B種	下地調整RA種 (新規面)		
		下地調整RB種 (塗替え面)		
	工程C種	下地調整RC種 (塗替え面)		
E P - G 塗り (糸幅300mm以下)改修仕様			施工 B0-581428	
			m	
			単	価
木部	工程A種	下地調整RA種 (新規面)		
	工程B種	下地調整RB種 (塗替え面)		
	工程C種	下地調整RC種 (塗替え面)		
C L 塗り (糸幅300mm以下)改修仕様 (R4年仕様)			施工 B0-581439	
			m	
			単	価
木部	工程A種	下地調整RB種 (塗替え面)		
	工程B種	下地調整RB種 (塗替え面)		

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装				
O S 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様			施工 B0-581420	
			m	
			単 価	備 考
木部	下地調整RB種 (塗替え面)		■	
L E 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様			施工 B0-581430	
			m	
			単 価	備 考
木部	工種A種	下地調整RA種 (塗替え面)	■	
	工種B種	下地調整RA種 (塗替え面)	■	
建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／下地調整				
下地調整改修仕様			施工 B0-581411	
			㎡	
			単 価	備 考
木部	RA種 (塗替え面)		■	
	RA種 (塗替え面) セラックニス		■	
	RA種 (塗替え面) 屋外		■	
	RB種 (塗替え面)		■	
	RC種 (塗替え面)		■	
モルタル面	RA種 (塗替え面)		■	
	RB種 (塗替え面)		■	
	RC種 (塗替え面)		■	
	付着物除去		■	
コンクリート面	RA種 (塗替え面)		■	
	RB種 (塗替え面)		■	
	RC種 (塗替え面)		■	
押出成形セメント板面	RA種 (塗替え面)		■	
	RB種 (塗替え面)		■	
	RC種 (塗替え面)		■	
ボード面	RA種 (塗替え面)		■	
	RB種 (塗替え面)		■	
	RC種 (塗替え面)		■	
けい酸カルシウム板面	RA種 (塗替え面)		■	
	RB種 (塗替え面)		■	
	RC種 (塗替え面)		■	
鉄鋼面	RA種 (塗替え面)		■	
	RB種 (塗替え面)		■	
	RC種 (塗替え面)		■	
亜鉛めっき鋼面	RA種 (塗替え面)		■	
	RB種 (塗替え面)		■	
	RC種 (塗替え面)		■	

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／素地ごしらえ				
素地ごしらえ改修仕様			施工 B0-581432	
			m ²	
		単	価	備 考
木部	工程A種(屋外)			
	工程A種(屋内)			
	工程A種(屋内)セラックス			
	工程B種			
モルタル面	工程A種			
	工程B種			
	付着物除去			
コンクリート面	工程A種			
	工程B種			
押出成形セメント板面	工程A種			
	工程B種			
ボード面	工程A種			
	工程B種			
けい酸カルシウム板面	工程A種			
	工程B種			
鉄鋼面	工程B種			
	工程C種			
建築工事／内外装／床				
織じゅうたん			施工 B0-238261	
			m ²	
		C 種	A, B種	
グリッパ 工法	敷き手間	2, 650	3, 400	
タフテットカーペット			施工 B0-238264	
			m ²	
		単	価	備 考
全面接着工法	敷き手間	2, 280		
ニードルパンチカーペット			施工 B0-238263	
			m ²	
		単	価	備 考
厚さ6	敷き手間	1, 980		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
下地フェルト		m ²		施工 B0-238269

建築工事／内外装／床						
畳敷き				枚 施工 B0-238111		
				一畳 施工規模30枚以下程度	半畳 施工規模30枚以下程度	
敷き手間	-	-	-	1,580	1,260	
畳敷き				枚 施工 B0-238112		
				一畳 施工規模30枚以下程度	半畳 施工規模30枚以下程度	
標仕A種	畳表J1	綿糸へり Ht	畳床WR-1			
標仕B種	畳表C1	柄へり Ht	畳床WR-2			
			畳床 JIS A 5917			
標仕C種	畳表C2	柄へり Ht	畳床PS-C20 JIS A 5901			
標仕D種	畳表C2	柄へり Ht	畳床KT-III			
フローリング®ボード®張り				㎡ 施工 B0-238231		
				1 等		
なら		厚さ15				
天然木化粧複合フローリング®ボード®張り				㎡ 施工 B0-238245		
				かば	なら	
A種		厚さ15				
B種		厚さ12				
C種		厚さ12				
フローリング®ブロック				㎡ 施工 B0-238233		
				単 価	備 考	
なら		厚さ15				
ビニル床シート				㎡ 施工 B0-238217		
				単 価	備 考	
熱溶接加算 - - -						

建築工事／内外装／壁							
壁ポ® リスチレンフォーム板				施工 B0-238381			
				㎡			
				厚さ25	厚さ30	厚さ40	厚さ50
打込み				■	■	■	■
接 着				■	■	■	■
壁紙張り手間				施工 B0-238376			
				㎡			
				壁		天井	
織物、紙程度	－	素地別途	接着剤 2種1号	1,900		2,090	
			接着剤 2種2号	1,900		2,080	
	モルタル面	素地B種	接着剤 2種1号	■		■	
			接着剤 2種2号	■		■	
	ポ®ート®面	素地B種	接着剤 2種1号	■		■	
			接着剤 2種2号	■		■	
	けいカル板面	素地B種	接着剤 2種1号	■		■	
			接着剤 2種2号	■		■	
	コンクリート面	素地B種	接着剤 2種1号	■		■	
			接着剤 2種2号	■		■	
プラスチック程度	－	素地別途	接着剤 2種1号	970		1,080	
			接着剤 2種2号	960		1,070	
	モルタル面	素地B種	接着剤 2種1号	■		■	
			接着剤 2種2号	■		■	
	ポ®ート®面	素地B種	接着剤 2種1号	■		■	
			接着剤 2種2号	■		■	
	けいカル板面	素地B種	接着剤 2種1号	■		■	
			接着剤 2種2号	■		■	
	コンクリート面	素地B種	接着剤 2種1号	■		■	
			接着剤 2種2号	■		■	
壁紙素地ごしらえ				施工 B0-238375			
				㎡			
				単 価		備 考	
モルタル面	工程B種	－		■			
ポ®ート®面	工程B種	－		■			
けいカル板面	工程B種	－		■			
コンクリート面	工程B種	－		■			
壁化粧シート張り手間				施工 B0-238301			
				㎡			
				下地処理共			
ポ®ート®,けいカル				■			
モルタル、木部				■			
金属面				■			
金属製建具				■			

建築工事／内外装／壁				
壁グラスウール吸音板張り		施工 B0-238302		
		㎡		
		ガラスクロス スピントールビーン共		
32K	厚さ25mm			
	厚さ50mm			
建築工事／内外装／天井				
天井ポリスチレンフォーム板		施工 B0-238481		
		㎡		
		打込み		
厚さ25				
厚さ30				
厚さ40				
厚さ50				
天井木毛セメント板打込み		施工 B0-238021		
		㎡		
		単	価	備 考
普通NW	厚15			
	厚20			
	厚25			
	厚30			
	厚40			
	厚50			
張り手間	-			
天井化粧シート張り手間		施工 B0-238402		
		㎡		
		ボード、ケイカル	モルタル、木部	金属面
下地処理共				
建築工事／内外装／断熱・防露・防音				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
発泡ウレタン	壁面厚15			施工 B1-342116
		㎡		
	壁面厚20			施工 B1-342116
		㎡		
	壁面厚25			施工 B1-342116
		㎡		

建築工事／内外装／市場単価／床							
ビニル床シート					施工 B0-538213		
					㎡		
					無 地	マーブル	柄
厚さ2.0	複層ビニル床シートFS	一般床	熱溶接工法	-			-
				帯電防止		-	-
				防滑仕様		-	-
			突付け	-			-
				帯電防止		-	-
				防滑仕様		-	-
		多湿部	熱溶接工法	-			-
			突付け	-			-
厚さ2.5	複層ビニル床シートFS	一般床	熱溶接工法	-			-
				帯電防止		-	-
				防滑仕様	-	-	
			突付け	-			-
				帯電防止		-	-
				防滑仕様	-	-	
		多湿部	熱溶接工法	-			-
			突付け	-			-
階段ビニル床シート					施工 B0-538214		
					㎡		
					無 地		マーブル
					厚さ2.0	厚さ2.5	厚さ2.0 厚さ2.5
複層ビニル床シートFS							
ビニル床タイル					施工 B0-538225		
					㎡		
					厚さ2.0		
コンポジションビニル床タイルKT	一般床	-					
		帯電防止					
	多湿部	-					
階段ビニル床タイル					施工 B0-538226		
					㎡		
					厚さ2.0		
コンポジションビニル床タイルKT							
床タイルカーペット					施工 B0-538264		
					㎡		
					単 価		備 考
総厚6.5 500角 1種ループパイル 一般事務室用							

建築工事／内外装／市場単価／床						
ビニル幅木				施工 B0-538611		
				m		
				単	価	備 考
高さ60						
高さ75						
高さ100						
階段ビニル幅木				施工 B0-538612		
				m		
				単	価	備 考
稲 妻	高さ60					
	高さ75					
	高さ100					
ささら	高さ330					
建築工事／内外装／市場単価／壁						
壁せつこうボード張り (GB-R)				施工 B0-538311		
				㎡		
				-	下張GB-R	
				-	厚 9.5共	厚12.5共
厚 9.5	準不燃	鋼製、木、ボード下地	突付け			
			突付けV目地		-	-
			目透かし		-	-
			継目処理			
			下地張り		-	-
		RC、CB直張り	突付け			
			突付けV目地		-	-
			継目処理			
			下地張り		-	-
厚12.5	不燃	鋼製、木、ボード下地	突付け		-	
			突付けV目地		-	-
			目透かし		-	-
			継目処理		-	
			下地張り		-	-
		RC、CB直張り	突付け		-	
			突付けV目地		-	-
			継目処理		-	
			下地張り		-	-
厚15.0	不燃	鋼製、木、ボード下地	突付け		-	-
			突付けV目地		-	-
			目透かし		-	-
			継目処理		-	-
			下地張り		-	-
		RC、CB直張り	突付け		-	-
			突付けV目地		-	-
			継目処理		-	-
			下地張り		-	-

R0704_営繕単価 (建築・改修)

建築工事／内外装／市場単価／壁									
壁 せっこうラスボード張り (GB-L)					施工 B0-538316				
					㎡				
					-				
					-				
厚 9.5		鋼製、木、ボード下地		下地張り					
壁 不燃積層せっこうボード張り (GB-NC)					施工 B0-538312				
					㎡				
					-	下張GB-R	下張GB-NC		
					-	厚12.5共	厚 9.5共		
厚 9.5	不燃	鋼製、木、ボード下地	突付け						
			突付けV目地			-	-		
			目透かし			-	-		
			継目処理						
			下地張り			-	-		
		RC、CB直張り	突付け						
			突付けV目地			-	-		
			継目処理						
			下地張り			-	-		
壁 吸音用あなあきせっこうボード張り (GB-P)					施工 B0-538313				
					㎡				
					単 価		備 考		
厚 9.5	φ6-22	不燃紙裏打(準不燃)	鋼製、木下地	突付け					

建築工事／内外装／市場単価／壁						
壁 シーリングせっこうボード張り (GB-S)				施工 B0-538314		
				㎡		
				-	下張GB-S	
				-	厚 9.5共	厚12.5共
厚 9.5	準不燃	鋼製、木、ボード下地	突付け	■	■	■
			突付けV目地	■	—	—
			目透かし	■	—	—
			継目処理	■	■	■
			下地張り	■	—	—
		RC、CB直張り	突付け	■	■	■
			突付けV目地	■	—	—
			継目処理	■	■	■
			下地張り	■	—	—
厚12.5	不燃	鋼製、木、ボード下地	突付け	■	—	■
			突付けV目地	■	—	—
			目透かし	■	—	—
			継目処理	■	—	■
			下地張り	■	—	—
		RC、CB直張り	突付け	■	—	■
			突付けV目地	■	—	—
			継目処理	■	—	■
			下地張り	■	—	—
壁 強化せっこうボード張り (GB-F)				施工 B0-538315		
				㎡		
				-	下張GB-F	
				-	厚15.0共	厚21.0共
厚15.0	不燃	鋼製、木、ボード下地	継目処理	■	■	—
			突付け	■	■	—
			下地張り	■	—	—
厚21.0	不燃	鋼製、木、ボード下地	継目処理	■	—	■
			突付け	■	—	■
			下地張り	■	—	—

建築工事／内外装／市場単価／壁						
壁　けい酸カルシウム板張り				施工 B0-538331		
				㎡		
				-	ケイカル板(0.8FK)	
				-	厚 8共	厚12共
タイプ 2 (ノアス) 0.8FK	厚 5	鋼製、木、ボード下地	突付け	■	—	—
			目透かし	■	—	
			下地張り	■	—	
	厚 6	鋼製、木、ボード下地	突付け	■	—	—
			目透かし	■	—	
			下地張り	■	—	
	厚 8	鋼製、木、ボード下地	突付け	■	■	—
			目透かし	■	—	
			下地張り	■	—	
	厚10	鋼製、木、ボード下地	突付け	■	—	—
			目透かし	■	—	
			下地張り	■	—	
厚12	鋼製、木、ボード下地	突付け	■	—	■	
		目透かし	■	—		
		下地張り	■	—		
建築工事／内外装／市場単価／天井						
天井　不燃積層せっこうボード張り (GB-NC)				施工 B0-538412		
				㎡		
				単	価	備　考
厚 9.5	不燃	化粧無し	突付け	■		
			目透かし	■		
			継目処理	■		
			下地張り	■		
			化粧有り (トラバーチン)	突付け	■	
天井せっこうボード張り (GB-R)				施工 B0-538411		
				㎡		
				単	価	備　考
厚 9.5	準不燃	突付け	■			
		目透かし	■			
		継目処理	■			
		下地張り	■			
厚12.5	不燃	突付け	■			
		目透かし	■			
		継目処理	■			
		下地張り	■			

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／内外装／市場単価／天井					
天井 吸音用あなあきせっこうボード張り (GB-P)				施工 B0-538413	
				m ²	
				単 価	備 考
厚 9.5	φ6-22	不燃紙裏打(準不燃)	突付け		
天井 シーリングせっこうボード張り (GB-S)				施工 B0-538414	
				m ²	
				単 価	備 考
厚 9.5	準不燃	突付け			
		目透かし			
		継目処理			
		下地張り			
厚12.5	不燃	突付け			
		目透かし			
		継目処理			
		下地張り			
天井 化粧せっこうボード張り (GB-D)				施工 B0-538415	
				m ²	
				単 価	備 考
厚 9.5	準不燃	トラパーチン	突付け		
天井 けい酸カルシウム板張り				施工 B0-538431	
				m ²	
				単 価	備 考
タイプ2(ノンアス)0.8FK	厚 5	突付け			
		目透かし			
		下地張り			
	厚 6	突付け			
		目透かし			
		下地張り			
	厚 8	突付け			
		目透かし			
		下地張り			
	厚10	突付け			
		目透かし			
		下地張り			
厚12	突付け				
	目透かし				
	下地張り				

建築工事／内外装／市場単価／天井							
天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR)				施工 B0-538418			
				㎡			
				軽鉄直張	下張GB-R	下張GB-NC	下張GB-S
				-	厚12.5共	厚 9.5共	厚12.5共
フラット	内部用	厚 9	不燃	■	■	■	-
		厚12	不燃	■	■	■	-
	外部用	厚 9	不燃	-	-	-	■
		厚12	不燃	-	-	-	■
凹凸	内部用	厚12	不燃	-	■	■	-
		厚15	不燃	-	■	■	-
		厚19	不燃	-	■	■	-
	外部用	厚12	不燃	-	-	-	■
		厚15	不燃	-	-	-	■
建築工事／内外装／市場単価／せっこうボード継目処理							
せっこうボード継目処理				施工 B0-538301			
				㎡			
				単	価	備 考	
継目処理工法(テープエッジ)				■			
継目処理工法(ペーパーエッジ)				■			
建築工事／仕上ユニット／付属物							
床目地棒				施工 B0-235211			
				m			
				単	価	備 考	
ステンレス製	3×9			■			
	3×12			■			
	4×12			■			
	5×12			■			
	6×15			■			
黄銅製	3×9			■			
	3×12			■			
	4×12			■			
	5×12			■			
	6×15			■			
階段滑り止め				施工 B0-235214			
				m			
				ステンレス製			
エンド無し	幅35			■			
	幅40			■			

建築工事／仕上ユニット／付属物					
階段滑り止め埋込工法				施工 B0-235218	
				m	
				幅35	
ステンレス製	エント [※] 無し		■		
	フラットエント [※] （ステンレス製）共		■		
	フラットエント [※] （ビニル製）共		■		
くつずり				施工 B0-235212	
				m	
				ステンレス製	
厚さ2.0	幅40		■		
衝突防止表示				施工 B0-235219	
				か所	
				径30 両面	
ステンレス製				■	
建築工事／仕上ユニット／システム床材					
誘導用及び注意喚起用床材				施工 B0-232293	
				㎡	
		点字ブ ^レ ック		点字タイル	
レゾ ^ン コンクリート製	300×300 厚さ30		■	—	
塩化ビ ^ニ ル製	300×300		■	—	
I 類 無ゆう	300角		—	■	
建築工事／仕上ユニット／表示標識					
室名札				施工 B0-239601	
				か所	
		平付け型		持ち出し型	
アクリル板 t=5 白	UV印刷	8-43-1	250×50	■	—
			300×60	■	—
		8-43-2	250×50	—	■
			300×60	—	■

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／仕上ユニット／厨房・洗面・便所				
流し台			施工 B0-239511	
			台	
			単 価	備 考
BL型	幅1200			
	幅1500			
既製品	幅1800			
コンロ台			施工 B0-239512	
			台	
			単 価	備 考
既製品	幅600			
	幅700			
水切棚			施工 B0-239534	
			台	
既製品	ステンレス製	1200(1段)		
		1200(2段)		
吊戸棚			施工 B0-239535	
			台	
			単 価	備 考
既製品	幅900			
	幅1200			
建築工事／仕上ユニット／ブラインド・カーテン等				
ベネシアブラインド			施工 B0-239671	
			㎡	
			アルミ製	
スラット幅25	横型ギア式			
	横型コード式			
	横型操作棒式			
カーテンレール			施工 B0-239686	
			m	
			ステンレス製	アルミニウム製
紐引き	引分け	重量用(10-90)		
手引き	引分け	重量用(10-90)		
		軽量用(10-60)		

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／仕上ユニット／ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ・カーテン等					
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ取付け			施工 B0-239687		
			㎡		
			単	価	備 考
よこ型25-35mm					
たて型80-100mm					
ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ			施工 B0-235633		
			m		
			ﾎｰﾄﾞ厚 9.5	ﾎｰﾄﾞ厚12.5	ﾎｰﾄﾞ二重張り
ｱﾙﾐ製	ｼﾙﾊﾞｰ	天井埋込みﾀｲﾌﾟ			
	ﾎﾜｲﾄ	天井埋込みﾀｲﾌﾟ			
建築工事／仕上ユニット／教育施設					
掲示板			施工 B0-239631		
			か所		
			900×1800	900×1200	1200×3600
枠ｱﾙﾐ製		塩ﾋﾞ発泡ｼｰﾄ張り			
建築工事／仕上ユニット／その他					
床排水金具			施工 B0-235839		
			か所		
			単	価	備 考
ﾏｯﾄ下 65φ 黄銅製加ﾓめつき					
旗竿受金物			施工 B0-235652		
			組		
			単	価	備 考
ｽﾃﾝﾚｽ製	壁 付	彫込み用			
		ねじ止め用			

建築工事／排水		
縁石		施工 B0-331093
m		
	クラッシュラン	再生クラッシュラン
9-11-7, 9	■	■
9-11-8	■	■
9-11-10 タイプ 1	■	■
9-11-10 タイプ 2	■	■
9-11-12	■	■
V型側溝		施工 B0-331002
m		
	クラッシュラン	再生クラッシュラン
9-11-3	■	■
街きよ		施工 B0-331092
m		
	クラッシュラン	再生クラッシュラン
9-11-4	■	■
U形側溝RC蓋		施工 B0-335251
m		
	1種	
W=240	■	
W=300	■	
W=360	■	
W=450	■	

建築工事／排水		
U形側溝		施工 B0-335263
	m	
	-	現場打ち
	再生クラッシュラン	再生クラッシュラン
150	■	—
180	■	—
240	■	—
300A	■	—
300B	■	—
300C	■	—
360A	■	—
360B	■	—
450	■	—
600	■	—
200×200	—	■
200×250	—	■
200×300	—	■
250×250	—	■
250×300	—	■
250×350	—	■
300×300	—	■
300×350	—	■
350×350	—	■
350×400	—	■
建築工事／排水／分解施工単価		
排水無筋コンクリート		施工 B0-331084
	m ³	
	単 価	備 考
基礎コンクリート	■	
排水コンクリート		施工 B0-331085
	m ²	
	単 価	備 考
こて押え	■	
排水鉄筋		施工 B0-331086
	t	
	単 価	備 考
SD295	D10	■

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／排水／分解施工単価						
細 目		摘 要		単 位	単 価	備 考
排水普通コンクリート				m3		施工 B0-331087
建築工事／構内舗装／舗装						
直接仮設 (構内舗装)				m ²		施工 B0-134219
アスファルト舗装					施工 B0-331111	
					m ²	
		特に狭い場所 人力		500m ² 未満	500-1000m ² 未満	1000-2500m ² 未満
A-5-10	密粒	クラッシュラン				
	細粒	クラッシュラン				
	再生密粒	再生クラッシュラン				
	再生細粒	再生クラッシュラン				
A-5-15	密粒	クラッシュラン				
	細粒	クラッシュラン				
	再生密粒	再生クラッシュラン				
	再生細粒	再生クラッシュラン				
A-5-20	密粒	クラッシュラン				
	細粒	クラッシュラン				
	再生密粒	再生クラッシュラン				
	再生細粒	再生クラッシュラン				
A-5-25	密粒	クラッシュラン				
	細粒	クラッシュラン				
	再生密粒	再生クラッシュラン				
	再生細粒	再生クラッシュラン				
アスファルト舗装 歩道					施工 B0-331112	
					m ²	
			人 力			
A-3-10	密粒	クラッシュラン				
	細粒	クラッシュラン				
	再生密粒	再生クラッシュラン				
	再生細粒	再生クラッシュラン				
フィルター層用砂					施工 B0-331128	
					m ²	
			特に狭い場所 人力	500m ² 未満	500～1000m ² 未満	1000～2500m ² 未満
厚さ5cm						
厚さ10cm						
厚さ15cm						

建築工事／構内舗装／舗装				
コンクリート平板舗装		施工 B0-331011		
		㎡		
		特に狭い場所	500㎡程度	
		路盤材共	路盤材共	
		再生クラッシュラン	再生クラッシュラン	
300×300×60				
透水性アスファルト舗装歩道		施工 B0-331114		
		㎡		
		アスファルト混合物・路盤材共		
		クラッシュラン	再生クラッシュラン	
A-3-10-10	特に狭い場所 人力			
クラッシュラン		材料 B0-331191		
		㎡		
		厚さ10cm	厚さ15cm	厚さ20cm
車道用	新材			
	再生材			
歩道用	新材			—
	再生材			—
密粒度アスファルト		材料 B0-331193		
		㎡		
		厚さ3cm	厚さ5cm	
車道用	新材			
	再生材			
歩道用	新材		—	
	再生材		—	
細粒度アスファルト		材料 B0-331194		
		㎡		
		厚さ3cm	厚さ5cm	
車道用	新材			
	再生材			
歩道用	新材		—	
	再生材		—	

建築工事／構内舗装／舗装			
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		材料 B0-331195	
		㎡	
	単	価	備 考
車道用			
歩道用			
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装		施工 B0-331212	
		㎡	
	特に狭い場所 人力		
	路盤材共		
	ｸﾗｯｼﾔｰﾝ	再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝ	
車道C-15-15(溶接金網共)			
車道C-20-20(溶接金網共)			
歩道C-7-10			
歩道C-10-10(溶接金網共)			
建築工事／構内舗装／舗装／分解施工単価			
路床整正		合成 B0-051111	
		㎡	
	単	価	備 考
特に狭い場所 人力		220	
500㎡未満			
500～1000㎡未満			
1000～2500㎡未満			
路盤材敷きならし		合成 B0-051112	
		㎡	
	厚さ 10cm	厚さ 15cm	厚さ 20cm
特に狭い場所 人力			
500㎡未満			
500～1000㎡未満			
1000～2500㎡未満			
路盤材締固め		合成 B0-051113	
		㎡	
	厚さ 10cm	厚さ 15cm	厚さ 20cm
特に狭い場所 人力			
500㎡未満			
500～1000㎡未満			
1000～2500㎡未満			

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／構内舗装／舗装／分解施工単価							
細 目		摘 要		単 位	単 価	備 考	
プライムコート散布		手間のみ		m ²		合成 B0-051117	
アスファルト混合物敷きならし						合成 B0-051115	
						m ²	
				単 価		備 考	
厚さ 3cm	特に狭い場所 人力						
	500m ² 未満						
	500～1000m ² 未満						
	1000～2500m ² 未満						
厚さ 5cm	特に狭い場所 人力						
	500m ² 未満						
	500～1000m ² 未満						
	1000～2500m ² 未満						
アスファルト混合物締固め						合成 B0-051116	
						m ²	
				単 価		備 考	
特に狭い場所 人力							
500m ² 未満							
500～1000m ² 未満							
1000～2500m ² 未満							
建築工事／構内舗装／目地・ペイント等							
エラストイト						施工 B0-331051	
						m	
				施工費		材工共	
厚さ25mm		幅150mm					
建築工事／構内舗装／その他							
コンクリート						施工 B0-134210	
						m ²	
				単 価		備 考	
厚さ7cm	歩道用	18N/mm2	スラング 8cm				

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／構内舗装／その他					
コンクリート(溶接金網共)				施工 B0-134218	
				㎡	
				単 価	備 考
厚さ10cm	歩道用	18N/mm2	スランプ 8cm		
厚さ15cm	車道用	24N/mm2	スランプ 8cm		
厚さ20cm	車道用	24N/mm2	スランプ 8cm		
コンクリート打込				施工 B0-134216	
				㎡	
				単 価	備 考
特に狭い場所 人力				1,330	
建築工事／構内舗装／舗装機械運搬					
細 目	摘 要		単 位	単 価	備 考
舗装機械運搬 (モータクレータ [※])			往復		施工 B0-332716
舗装機械運搬 (振動ローラ)			往復		施工 B0-332728
舗装機械運搬 (タイヤローラ)			往復		施工 B0-332727
舗装機械運搬 (ロートローラ)			往復		施工 B0-332726
舗装機械運搬 (アスファルトフィニッシャ)			往復		施工 B0-332747
建築工事／構内舗装／舗装機械運転					
舗装機械運転(モータクレータ [※])				施工 B0-036161	
				運転日	
				単 価	備 考
油圧式・排出ガス対策型 3.1m級					
舗装機械運転(タンバ [※])				施工 B0-036131	
				運転日	
				単 価	備 考
60～80kg					
舗装機械運転(振動ローラ)				施工 B0-036183	
				運転日	
				単 価	備 考
排出ガス対策型 2.4～2.8t 搭乗式・タンデム型					

建築工事／構内舗装／舗装機械運転		
舗装機械運転(タイヤローラ)		施工 B0-036182
	運転日	
	単 価	備 考
排出ガス対策型 8～20t		
舗装機械運転(ポートローラ)		施工 B0-036181
	運転日	
	単 価	備 考
排出ガス対策型 マカダム 10t		
舗装機械運転(アスファルトスプレー)		施工 B0-036141
	運転日	
	単 価	備 考
25L/min		
舗装機械運転(アスファルトフィニッシャー)		施工 B0-036192
	運転日	
	単 価	備 考
2.0～4.5m		
舗装機械運転(トラック)		施工 B0-036193
	運転日	
	単 価	備 考
普通用 11t積		

建築工事／植栽				
植栽基盤整備		施工 B0-335472		
		㎡		
		-	植込み用土別途	植込み用土(黒土)共
A種	有効土層 H=50cm	■	—	—
	有効土層 H=60cm	■	—	—
	有効土層 H=80cm	■	—	—
	有効土層 H=100cm	■	—	—
B種	有効土層 H=20cm	■	—	—
C種	有効土層 H=20cm	—	■	■
	有効土層 H=50cm	—	■	■
	有効土層 H=60cm	—	■	■
	有効土層 H=80cm	—	■	■
	有効土層 H=100cm	—	■	■
D種	有効土層 H=20cm	—	■	■
	有効土層 H=50cm	—	■	■
	有効土層 H=60cm	—	■	■
	有効土層 H=80cm	—	■	■
	有効土層 H=100cm	—	■	■
植付け(高木)		施工 B0-335413		
		本		
		単	価	備 考
幹周 15cm未満		7,560		
幹周 15～25cm未満		12,800		
幹周 25～40cm未満		■		
幹周 40～60cm未満		■		
幹周 60～90cm未満		■		
植付け(中低木)		施工 B0-335411		
		本		
		単	価	備 考
樹高 50cm未満		380		
樹高 50～100cm未満		610		
樹高 100～200cm未満		1,830		
樹高 200～300cm未満		7,450		
植付け(地被類)		施工 B0-335453		
		㎡		
		単	価	備 考
りゅうのひげ類		1,650		
笹類		1,880		

建築工事／植栽		
りゅうのひげ		施工 B0-335353
	m ²	
	単 価	備 考
44株/m ² 千鳥		
笹		施工 B0-335354
	m ²	
	単 価	備 考
44株/m ² 千鳥		
掘取り(中低木)		施工 B0-335421
	本	
	根巻き有り	根巻き無し
樹高 50cm未満	990	850
樹高 50～100cm未満	1,430	1,260
樹高 100～200cm未満	2,700	2,420
樹高 200～300cm未満	6,630	5,710
掘取り(高木)		施工 B0-335423
	本	
	根巻き有り	根巻き無し
幹周 15cm未満	5,000	4,220
幹周 15～25cm未満	10,900	9,080
幹周 25～40cm未満		
幹周 40～60cm未満		
幹周 60～90cm未満		
幹巻き(高木)		施工 B0-335431
	本	
	単 価	備 考
幹周 25～40cm未満	2,430	
幹周 40～60cm未満	4,410	
幹周 60～90cm未満	7,350	

建築工事／植栽			
支柱		施工 B0-335441	
	本		
	単	価	備 考
添え柱型 一本			
竹布掛け			
二脚鳥居（添木付）			
二脚鳥居（添木無）			
三脚鳥居			
十字鳥居			
二脚鳥居組合せ			
八つ掛け 竹三本			
八つ掛け 丸太L=4m			
八つ掛け 丸太L=6～7m			
芝張り		施工 B0-335451	
	㎡		
	目地張り	べた張り	
	-	-	芝ぐし共
こうらい芝			
野芝			
伐採		施工 B0-339221	
	本		
	人力	機械併用	
幹周15cm未満	840	-	
幹周15～25cm未満	1,810	-	
幹周25～40cm未満	-		
幹周40～60cm未満	-		
抜根		施工 B0-339222	
	本		
	人力	機械併用	
幹周15cm未満	2,110	-	
幹周15～25cm未満	4,540	-	
幹周25～40cm未満	-		
幹周40～60cm未満	-		

建築工事／植栽				
伐採抜根			施工 B0-339223	
			本	
		人力	機械併用	
幹周15cm未満		2,950	—	
幹周15～25cm未満		6,360	—	
幹周25～40cm未満		—	■	
幹周40～60cm未満		—	■	
建築工事／植栽／植栽機械運搬				
植栽機械運搬（ハックホリ）			施工 B0-335465	
			往復	
		単 価	備 考	
排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.13m3		■		
排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.28m3		■		
建築工事／植栽／植栽機械運転				
植栽土工機械運転（ハックホリ）			施工 B0-335461	
			運転日	
		単 価	備 考	
排出ガス対策型 油圧式	クローラ型	0.13m3	■	
		0.28m3	■	
植栽土工機械運転（トラック）			施工 B0-335462	
			運転日	
		単 価	備 考	
クレーン装置付 4t級		2.9t吊	—	■
植栽土工機械運転（ホイールローダ）			施工 B0-335463	
			運転日	
		単 価	備 考	
排出ガス対策型 ホイール型		0.4m3	■	
植栽土工機械運転（トラック）			施工 B0-039116	
			運転日	
		単 価	備 考	
普通用 11t積		■		

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事／とりこわし／建物				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
木造取り壊し (手こわし)	再使用なし（基礎解体別途） 平家建て	m ²	3,460	施工 B1-311111
	再使用なし（基礎解体別途） 2階建て	m ²	4,150	施工 B1-311111
屋根仕上材撤去 (改修工事適用)	アスファルト防水層	m ²	1,740	施工 B1-311211
	縁甲板、リノリウム	m ²	1,020	施工 B1-311212
床仕上材撤去 (改修工事適用)	モルタル塗り	m ²	2,730	施工 B1-311212
	タイル張り	m ²	3,230	施工 B1-311212
	防水層(内部)	m ²	2,790	施工 B1-311212
		m ²		
外壁仕上材撤去 (改修工事適用)	モルタル塗	m ²	2,450	施工 B1-311221
建具撤去 (改修工事適用)	木製	か所	6,470	施工 B1-311231
	金属製	か所	31,600	施工 B1-311231
		か所		
間仕切壁材撤去 (改修工事適用)	軸組	m ²	1,570	施工 B1-311241
	モルタル塗	m ²	2,610	施工 B1-311241
	タイル張り	m ²	3,070	施工 B1-311241
	しっくい、プラスター塗り	m ²	2,450	施工 B1-311241
	合板張り	m ²	1,360	施工 B1-311241
		m ²		
天井材撤去 (改修工事適用)	板張り	m ²	2,040	施工 B1-311251
	合板張り	m ²	1,530	施工 B1-311251
	モルタル塗り	m ²	2,760	施工 B1-311251
		m ²		
コンクリートはつり	壁 厚3cm	m ²	3,850	施工 B1-311311
	床 厚3cm	m ²	4,440	施工 B1-311311
	天井 厚3cm	m ²	8,890	施工 B1-311311
	床 目荒し	m ²	1,480	施工 B1-311311
	壁 目荒し	m ²	1,850	施工 B1-311311
		m ²		

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事(改修)／仮設／鉄筋探査				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
鉄筋探査費	(1日～3日)			施工 B1-000031
		式	124,000	
	(4日～10日)			施工 B1-000031
		式	387,000	
	(11日～1ヶ月)			施工 B1-000031
		式	579,000	
建築工事(改修)／仮設／屋上防水改修				
墨出し (屋上防水改修)		m ²	80	施工 B0-181216
養生(屋上防水改修)			m ²	施工 B0-181283
		単 価	備 考	
アスファルト防水(防水保護層共)		90		
露出防水・簡易防水(塗膜・シート)		45		
整理清掃後片付け(屋上防水改修)			m ²	施工 B0-181284
		単 価	備 考	
アスファルト防水(防水保護層共)		360		
露出防水・簡易防水(塗膜・シート)		180		
建築工事(改修)／仮設／外壁改修				
墨出し(外壁改修)			m ²	施工 B0-181215
		単 価	備 考	
タイル・モルタル塗替等 一般		80		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
養生(外壁改修)		m ²	330	施工 B0-181285
整理清掃後片付け (外壁改修)		m ²	1,420	施工 B0-181286
開口部養生(外壁改修)			m ²	施工 B0-181296
		単 価	備 考	
合板張り養生				

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事(改修)／仮設／内部改修				
墨出し(内部改修)			施工 B0-181214	
			㎡	
	単 価		備 考	
個別改修	80			
複合改修	130			
養生(内部改修)			施工 B0-181281	
			㎡	
	単 価		備 考	
個別改修	150			
複合改修	240			
塗装塗替え程度	90			
搬出入路部分	90			
整理清掃後片付け(内部改修)			施工 B0-181282	
			㎡	
	単 価		備 考	
個別改修	730			
複合改修	1,100			
塗装塗替え程度	360			
搬出入路部分	360			
内部仕上足場(改修)			施工 B0-181254	
			㎡	
		一般	塗装塗替え程度	
		-	既存塗膜の除去有り 既存塗膜の除去無し	
階高4.0m以下	脚立足場	■	■	■
仮設間仕切り下地			施工 B0-181072	
			㎡	
		軽鉄下地	木下地	
A種	■		■	
B種	■		■	
仮設間仕切り			施工 B0-181071	
			㎡	
		単 価	備 考	
C種	単管下地	■		

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事(改修)／仮設／内部改修		
仮設間仕切り仕上材		施工 B0-181081
	m ²	
	合板	石こうボード
A種(両面)	■	■
B種(片面)	■	■
建築工事(改修)／仮設／仮設材運搬		
仮設材運搬(仮設間仕切り)		施工 B0-181611
	m ²	
	単 価	備 考
C種	■	
建築工事(改修)／仮設／仮設機械運転		
改修機械運転(トラック)		施工 B0-181711
	運転日	
	単 価	備 考
普通用 4t積	■	
建築工事(改修)／撤去		
コンクリート撤去		施工 B0-184211
	m ³	
	人力	コンクリートブレーカ
	集積共	集積共
鉄筋切断共	■	■
無筋	55,900	■
れんが撤去		施工 B0-185416
	m ³	
	集積共	
人力	37,200	
コンクリートブレーカ	■	
CB撤去		施工 B0-185417
	m ³	
	集積共	
人力	■	
コンクリートブレーカ	■	

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事(改修)／撤去									
コンクリートはつり			施工 B0-184243						
			m ²						
			厚30mm						
			集積共						
床									
壁									
目あらし			施工 B0-286242						
			m ²						
			コンクリート面						
床									
壁									
ケレン			施工 B0-286232						
			m ²						
			単	価	備	考			
床			670						
壁			780						
細	目	摘	要	単	位	単	価	備	考
床清掃				m ²		360		施工 B0-286251	
壁清掃				m ²		360		施工 B0-286351	
カッター入れ			施工 B0-339172						
			m						
			厚さ20～30mm						
モルタル面									
コンクリート面									
床タイル撤去			施工 B0-283211						
			m ²						
			集積共						
下地モルタル共									

建築工事(改修)／撤去		
床モルタル・床人研ぎ撤去		施工 B0-286221
	m ²	
	単 価	備 考
集積共		
ビニル床シート撤去		施工 B0-288211
	m ²	
	単 価	備 考
集積共	900	
ビニル床タイル撤去		施工 B0-288221
	m ²	
	集積共	
一般	1,350	
石綿含有	1,800	
カーペット撤去		施工 B0-288231
	m ²	
	単 価	備 考
集積共	900	
タイルカーペット撤去		施工 B0-288232
	m ²	
	単 価	備 考
集積共	670	
土台撤去		施工 B0-284031
	m	
	単 価	備 考
集積共	1,120	

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事(改修)／撤去		
床組撤去		施工 B0-284213
	m ²	
	集積共	
つか立て	3,150	
ころばし	2,480	
床・縁甲板フローリング撤去		施工 B0-284216
	m ²	
	単 価	備 考
集積共	1,570	
床下地板撤去		施工 B0-284221
	m ²	
	単 価	備 考
集積共	450	
敷居撤去		施工 B0-284621
	本	
	単 価	備 考
集積共	780	
鴨居撤去		施工 B0-284622
	本	
	単 価	備 考
集積共	780	
畳撤去		施工 B0-288271
	枚	
	集積共	
一畳	670	
半畳	400	

建築工事(改修)／撤去		
柱撤去		施工 B0-284611
	本	
	単価	備考
集積共	1,350	
頭押さえ撤去		施工 B0-284041
	m	
	単価	備考
集積共	900	
木製幅木撤去		施工 B0-284651
	m	
	単価	備考
集積共	450	
ビニル幅木撤去		施工 B0-288612
	m	
	集積共	
一般	220	
石綿含有	450	
壁タイル撤去		施工 B0-283311
	m ²	
	集積共	
下地モルタル共	■■■■	
壁モルタル・プ ^レ スター撤去		施工 B0-286311
	m ²	
	単価	備考
集積共	■■■■	

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事(改修)／撤去		
壁合板・ボード撤去		施工 B0-284322
	m ²	
	一般	石綿含有
	集積共	集積共
一重張り	900	2,020
二重張り	1,080	2,480
壁下地撤去		施工 B0-284324
	m ²	
	単 価	備 考
集積共	450	
壁クロス撤去		施工 B0-288373
	m ²	
	単 価	備 考
集積共	670	
天井 plaster 撤去		施工 B0-286411
	m ²	
	単 価	備 考
集積共		
天井合板・ボード撤去		施工 B0-284421
	m ²	
	一般	石綿含有
	集積共	集積共
一重張り	1,120	2,480
二重張り	1,350	2,930
天井下地撤去		施工 B0-284422
	m ²	
	単 価	備 考
集積共	670	

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事(改修)／撤去		
天井 ^{カス} 撤去		施工 B0-288473
	m ²	
	単 価	備 考
集積共	670	
木製戸撤去		施工 B0-287165
	m ²	
	枠共	扉のみ
	集積共	集積共
片開き戸	1,060	540
両開き戸	920	450
鋼製戸撤去		施工 B0-287365
	m ²	
	枠共	扉のみ
	集積共	集積共
片開き戸	3,510	1,750
両開き戸	3,010	1,520
建具周囲はつり		施工 B0-287322
	m	
	集積共	
RC 15cm		
RC 20cm		
ガラス撤去		施工 B0-288711
	m ²	
	単 価	備 考
集積共	6,300	
床マンホール・点検口撤去		施工 B0-285221
	か所	
	単 価	備 考
集積共	7,400	

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事(改修)／撤去		
天井点検口撤去		施工 B0-285431
	か所	
	単 価	備 考
集積共	2,250	
たてどい撤去		施工 B0-285831
	m	
	集積共	
鋼管	5,970	
VP管	2,980	
発生材積込み		施工 B0-389511
	m ³	
	人力	
コンクリート類		
ボード・木材類		
既存塗膜除去		施工 B0-288503
	m ²	
	工程RA種	工程RB種
鉄面・亜鉛めっき面		
コンクリート・モルタル面		
木部・ボード面		
既存防水層撤去		施工 B0-281111
	m ²	
	アスファルト防水層	シート防水層
	集積共	集積共
屋上防水層	1,800	1,570
屋内防水層	2,250	—
シーリング撤去		施工 B0-281119
	m	
	単 価	備 考
集積共	690	

建築工事(改修)／撤去／撤去機械運転				
撤去機械運転(空気圧縮機)			施工 B0-031121	
運転日				
	単価		備考	
可搬式、スクューエンジン掛5.0m3				
可搬式、スクューエンジン掛7.5～7.8m3				
撤去機械運転(コンクリートカッタ)			施工 B0-038152	
運転日				
	単価		備考	
プレート径20cm				
撤去機械運転(ベルトコンベヤ)			施工 B0-030111	
運転日				
	単価		備考	
エンジン駆動 機長7m ベルト幅350mm				
撤去機械運転(ダンプトラック)			施工 B0-181712	
運転日				
		単価	備考	
普通用	ディーゼル	2t積級		
		4t積級		
		10t積級		
撤去機械運転(トラック)			施工 B0-181713	
運転日				
		単価	備考	
普通用 11t積				

建築工事(改修)／撤去／撤去材運搬				
撤去材運搬		施工 B0-281121		
		m3		
		ダンプトラック 2t積級		
		バックホ0.13m3		
		無筋コンクリート類	木材類	石こうボード類
DID区間無し	0.3km以下	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■
	2.5km以下	■	■	■
	3.0km以下	■	■	■
	3.5km以下	■	■	■
	4.5km以下	■	■	■
	5.5km以下	■	■	■
	7.0km以下	■	■	■
	9.0km以下	■	■	■
	12.0km以下	■	■	■
	17.0km以下	■	■	■
	28.5km以下	■	■	■
	60.0km以下	■	■	■
DID区間有り	0.3km以下	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■
	2.5km以下	■	■	■
	3.0km以下	■	■	■
	3.5km以下	■	■	■
	4.5km以下	■	■	■
	5.0km以下	■	■	■
	6.5km以下	■	■	■
	8.0km以下	■	■	■
	11.0km以下	■	■	■
	15.0km以下	■	■	■
	24.0km以下	■	■	■
	60.0km以下	■	■	■

建築工事(改修)／撤去／撤去材運搬				
撤去材運搬		施工 B0-281121		
		m3		
		ダンプトラック 2t積級		
		人力積込		
		無筋コンクリート類	木材類	石こうボード類
DID区間無し	0.3km以下	■	■	■
	0.5km以下	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■
	2.0km以下	■	■	■
	2.5km以下	■	■	■
	3.0km以下	■	■	■
	4.0km以下	■	■	■
	5.0km以下	■	■	■
	6.5km以下	■	■	■
	8.5km以下	■	■	■
	11.0km以下	■	■	■
	16.0km以下	■	■	■
	27.5km以下	■	■	■
	60.0km以下	■	■	■
DID区間有り	0.3km以下	■	■	■
	0.5km以下	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■
	2.0km以下	■	■	■
	2.5km以下	■	■	■
	3.5km以下	■	■	■
	4.5km以下	■	■	■
	6.0km以下	■	■	■
	8.0km以下	■	■	■
	10.5km以下	■	■	■
	14.5km以下	■	■	■
	23.0km以下	■	■	■
	60.0km以下	■	■	■

建築工事(改修)／撤去／撤去材運搬				
撤去材運搬		施工 B0-281121		
		m3		
		ダンプトラック 4t積級		
		バックホ0.28m3		
		無筋コンクリート類	木材類	石こうボード類
DID区間無し	0.2km以下	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■
	2.5km以下	■	■	■
	3.5km以下	■	■	■
	4.0km以下	■	■	■
	5.0km以下	■	■	■
	6.0km以下	■	■	■
	7.5km以下	■	■	■
	10.0km以下	■	■	■
	13.0km以下	■	■	■
	19.0km以下	■	■	■
	35.0km以下	■	■	■
	60.0km以下	■	■	■
DID区間有り	0.2km以下	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■
	2.0km以下	■	■	■
	3.0km以下	■	■	■
	3.5km以下	■	■	■
	4.5km以下	■	■	■
	5.5km以下	■	■	■
	7.0km以下	■	■	■
	9.0km以下	■	■	■
	12.0km以下	■	■	■
	17.0km以下	■	■	■
	27.0km以下	■	■	■
	60.0km以下	■	■	■

建築工事(改修)／撤去／撤去材運搬				
撤去材運搬		施工 B0-281121		
		m3		
		ダンプトラック 10t積級		
		バックホ0.8m3		
		無筋コンクリート類	木材類	石こうボード類
DID区間無し	0.3km以下	■	■	■
	0.5km以下	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■
	2.0km以下	■	■	■
	3.0km以下	■	■	■
	4.0km以下	■	■	■
	5.5km以下	■	■	■
	6.5km以下	■	■	■
	7.5km以下	■	■	■
	9.5km以下	■	■	■
	11.5km以下	■	■	■
	15.5km以下	■	■	■
	22.5km以下	■	■	■
	49.5km以下	■	■	■
	60.0km以下	■	■	■
DID区間有り	0.3km以下	■	■	■
	0.5km以下	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■
	2.0km以下	■	■	■
	3.0km以下	■	■	■
	3.5km以下	■	■	■
	5.0km以下	■	■	■
	6.0km以下	■	■	■
	7.0km以下	■	■	■
	8.5km以下	■	■	■
	11.0km以下	■	■	■
	14.0km以下	■	■	■
	19.5km以下	■	■	■
	31.5km以下	■	■	■
	60.0km以下	■	■	■
建築工事(改修)／撤去／撤去機械運搬				
撤去機械運搬(空気圧縮機)		施工 B0-281122		
		往復		
		単 価	備 考	
可搬式、スクレーン・エンジン掛		■		

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事(改修)／外壁改修				
施工数量調査(外壁改修)			施工 B0-181313	
			m ²	
			単 価	備 考
タイル・モルタル塗替改修			340	
打放し面・仕上塗材改修			280	
建築工事(参考歩掛り)／土工				
根切り			施工 B0-132235	
			m ³	
			単 価	備 考
つば掘り及び布掘り	バックホウ0.45m ³	－		
	バックホウ0.8m ³	－		
山留め付き総掘り	自立式バックホウ0.8m ³	－		
	自立式バックホウ1.4m ³	－		
	切梁腹起方式バックホウ0.45m ³	クラムシェル積込		
	切梁腹起方式バックホウ0.8m ³	－		
	切梁腹起方式バックホウ1.4m ³	－		
	グラントアンカー方式バックホウ0.45m ³	クラムシェル積込		
	グラントアンカー方式バックホウ0.8m ³	－		
	グラントアンカー方式バックホウ1.4m ³	クラムシェル積込		
法付き総掘り	バックホウ0.8m ³	－		
	バックホウ1.4m ³	－		
小規模土工	バックホウ0.13m ³	－		
	バックホウ0.28m ³	－		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
床付け		m ²		施工 B0-132226
杭間ざらい		本		施工 B0-132232
埋戻し			施工 B0-132254	
			m ³	
		－	A種（山砂の類）	D種（再生コンクリート砂）
つば掘り及び布掘り	バックホウ0.45m ³			
	バックホウ0.8m ³			
山留め付き総掘り	バックホウ0.8m ³			
法付き総掘り	バックホウ0.8m ³			
小規模土工	バックホウ0.13m ³			
	バックホウ0.28m ³			

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／土工			
盛土		施工 B0-132261	
m3			
	-	A種（山砂の類）	D種（再生コンクリート砂）
バックホウ0.45m3			
バックホウ0.8m3			
敷きならし		施工 B0-132243	
m3			
	単	価	備 考
ブルドーザー 15t級			
ブルドーザー 3t級			
締固め		施工 B0-132246	
m3			
	単	価	備 考
タイヤローラ8～20t			
振動ローラ2.4～2.8t			
タンバ 60～80kg			
敷きならし締固め		施工 B0-132247	
m3			
	単	価	備 考
ブルドーザー 3t級	振動ローラ 2.4～2.8t		
ブルドーザー 15t級	タイヤローラ 8～20t		
すきとり		施工 B0-132218	
m3			
	単	価	備 考
ブルドーザー 3t級			
ブルドーザー 15t級			
すきとり積込		施工 B0-132219	
m3			
	単	価	備 考
ブルドーザー 3t級	バックホウ0.45m3		
ブルドーザー 15t級	バックホウ0.8m3		

建築工事(参考歩掛り)／土工			
積込み		施工 B0-132614	
		m3	
		単 価	備 考
-	バックホウ0.45m3		
	バックホウ0.8m3		
小規模土工	バックホウ0.13m3		
	バックホウ0.28m3		

建築工事(参考歩掛り)／土工／建設発生土運搬					
建設発生土運搬				施工 B0-132624	
		台			
		ダンプトラック	2t積級	ダンプトラック	4t積級
		バックホ0.13m3	人力積込	バックホ0.28m3	
		—	—	—	
DID区間無し	0.2km以下	—	—	■	
	0.3km以下	■	■	—	
	0.5km以下	—	■	—	
	1.0km以下	■	—	■	
	1.5km以下	■	■	■	
	2.0km以下	—	■	—	
	2.5km以下	■	■	■	
	3.0km以下	■	■	—	
	3.5km以下	■	—	■	
	4.0km以下	—	■	■	
	4.5km以下	■	—	—	
	5.0km以下	—	■	■	
	5.5km以下	■	—	—	
	6.0km以下	—	—	■	
	6.5km以下	—	■	—	
	7.0km以下	■	—	—	
	7.5km以下	—	—	■	
	8.5km以下	—	■	—	
	9.0km以下	■	—	—	
	10.0km以下	—	—	■	
	11.0km以下	—	■	—	
	12.0km以下	■	—	—	
	13.0km以下	—	—	■	
	16.0km以下	—	■	—	
	17.0km以下	■	—	—	
	19.0km以下	—	—	■	
	27.5km以下	—	■	—	
	28.5km以下	■	—	—	
	35.0km以下	—	—	■	
	60.0km以下	■	■	■	

建築工事(参考歩掛り)／土工／建設発生土運搬					
建設発生土運搬				施工 B0-132624	
		台			
		ダンプトラック バックホ0.13m3	2t積級 人力積込	ダンプトラック バックホ0.28m3	4t積級
		—	—	—	
DID区間有り	0.2km以下	—	—	■	
	0.3km以下	■	■	—	
	0.5km以下	—	■	—	
	1.0km以下	■	■	■	
	1.5km以下	■	■	■	
	2.0km以下	—	■	■	
	2.5km以下	■	■	—	
	3.0km以下	■	—	■	
	3.5km以下	■	■	■	
	4.5km以下	■	■	■	
	5.0km以下	■	—	—	
	5.5km以下	—	—	■	
	6.0km以下	—	■	—	
	6.5km以下	■	—	—	
	7.0km以下	—	—	■	
	8.0km以下	■	■	—	
	9.0km以下	—	—	■	
	10.5km以下	—	■	—	
	11.0km以下	■	—	—	
	12.0km以下	—	—	■	
	14.5km以下	—	■	—	
	15.0km以下	■	—	—	
	17.0km以下	—	—	■	
	23.0km以下	—	■	—	
	24.0km以下	■	—	—	
	27.0km以下	—	—	■	
	60.0km以下	■	■	■	

建築工事(参考歩掛り)／土工／建設発生土運搬					
建設発生土運搬		施工 B0-132624			
		台			
		ダンプトラック 10t積級			
		バックホ0.45m3	バックホ0.8m3	バックホ1.4m3	クラムシェル0.6m3
		—	—	—	—
DID区間無し	0.3km以下	—	■	■	—
	0.5km以下	■	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■	■
	1.5km以下	—	■	■	—
	2.0km以下	■	■	■	■
	2.5km以下	■	—	■	—
	3.0km以下	—	■	■	—
	3.5km以下	■	—	■	■
	4.0km以下	—	■	—	—
	4.5km以下	■	—	■	■
	5.5km以下	—	■	—	■
	6.0km以下	■	—	■	—
	6.5km以下	—	■	—	—
	7.0km以下	—	—	■	■
	7.5km以下	■	■	—	—
	8.5km以下	—	—	■	—
	9.5km以下	—	■	—	■
	10.0km以下	■	—	■	—
	11.5km以下	—	■	—	—
	12.5km以下	—	—	■	—
	13.0km以下	—	—	—	■
	13.5km以下	■	—	—	—
	15.5km以下	—	■	—	—
	16.5km以下	—	—	■	—
	19.5km以下	■	—	—	■
	22.5km以下	—	■	—	—
	23.5km以下	—	—	■	—
	37.5km以下	—	—	—	■
	39.0km以下	■	—	—	—
	49.5km以下	—	■	—	—
	51.5km以下	—	—	■	—
	60.0km以下	■	■	■	■

建築工事(参考歩掛り)／土工／建設発生土運搬					
建設発生土運搬				施工 B0-132624	
		台			
		ダンプトラック 10t積級			
		バックホウ0.45m3	バックホウ0.8m3	バックホウ1.4m3	クラムシェル0.6m3
		—	—	—	—
DID区間有り	0.3km以下	—	■	■	—
	0.5km以下	■	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■	—
	2.0km以下	■	■	■	■
	2.5km以下	—	—	■	—
	3.0km以下	■	■	■	—
	3.5km以下	—	■	■	■
	4.0km以下	■	—	—	■
	4.5km以下	—	—	■	—
	5.0km以下	—	■	—	■
	5.5km以下	■	—	■	—
	6.0km以下	—	■	—	—
	6.5km以下	—	—	■	■
	7.0km以下	■	■	—	—
	8.0km以下	—	—	■	—
	8.5km以下	—	■	—	■
	9.0km以下	■	—	—	—
	9.5km以下	—	—	■	—
	11.0km以下	—	■	—	—
	11.5km以下	—	—	■	—
	12.0km以下	■	—	—	■
	14.0km以下	—	■	—	—
	15.0km以下	—	—	■	—
	17.0km以下	—	—	—	■
	17.5km以下	■	—	—	—
	19.5km以下	—	■	—	—
	20.5km以下	—	—	■	—
	28.0km以下	—	—	—	■
	28.5km以下	■	—	—	—
	31.5km以下	—	■	—	—
	33.0km以下	—	—	■	—
	60.0km以下	■	■	■	■
建築工事(参考歩掛り)／土工／土工機械運転					
土工機械運転(バックホウ)				施工 B0-032171	
				運転日	
		単 価		備 考	
排出ガス対策型 油圧式	クローラ型	0.13m3	■		
		0.28m3	■		
		0.45m3	■		
		0.8m3	■		
		1.4m3	■		

建築工事(参考歩掛り)／土工／土工機械運転		
土工機械運転(クラムシェル)		施工 B0-032191
	単	価
油圧ロープ式 クローラ型 0.6m3		備 考

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／土工／土工機械運転				
土工機械運転(フルドーザ)			施工 B0-032161	
			運転日	
			単	価
排出ガス対策型	普通	3 t級		備 考
		15t級		
土工機械運転(タイヤロー)			施工 B0-032163	
			運転日	
			単	価
排出ガス対策型 8～20t				備 考
土工機械運転(振動ロー)			施工 B0-032173	
			運転日	
			単	価
排出ガス対策型	搭乗式・タンデム型	2.4～2.8t		備 考
-	ハットカイト式	0.8～1.1t		
土工機械運転(タンバ)			施工 B0-032182	
			運転日	
			単	価
60～80kg				備 考
土工機械運転(トラック)			施工 B0-032192	
			運転日	
			単	価
普通用 11t積				備 考
建築工事(参考歩掛り)／土工／土工機械運搬				
土工機械運搬(バックホ)			施工 B0-132716	
			往復	
			単	価
排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.13m3				備 考
排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.28m3				
排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.45m3				
排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.8m3				
排出ガス対策型 油圧式クローラ型1.4m3				

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／土工／土工機械運搬		
土工機械運搬(クラムシェル)		施工 B0-132726
往復		
	単 価	備 考
油圧ロープ式 クローラ型 0.6m3		
土工機械運搬(フルドーザー)		施工 B0-132736
往復		
	単 価	備 考
排出ガス対策型 普通 3t級		
排出ガス対策型 普通 15t級		
土工機械運搬(タイヤローラ)		施工 B0-132747
往復		
	単 価	備 考
排出ガス対策型 8～20t		
土工機械運搬(振動ローラ)		施工 B0-132757
往復		
	単 価	備 考
排出ガス対策型 搭乗式・タンDEM型 2.4～2.8t		
建築工事(参考歩掛り)／土工／土工機械分解組立		
土工機械分解組立(ハックホ)		施工 B0-132712
回		
	単 価	備 考
排出ガス対策型 油圧式クローラ型 1.4m3		
土工機械分解組立(クラムシェル)		施工 B0-132722
回		
	単 価	備 考
油圧ロープ式 クローラ型 0.6m3		

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／地業			
既製コンクリート杭杭頭補強		施工 B0-133263	
		か所	
		単 価	備 考
中詰めコンクリート補強筋有り	杭径300	■	
	杭径350	■	
	杭径400	■	
	杭径450	■	
	杭径500	■	
	杭径600	■	
中詰めコンクリート補強筋無し	杭径300	■	
	杭径350	■	
	杭径400	■	
	杭径450	■	
	杭径500	■	
	杭径600	■	
建築工事(参考歩掛り)／鉄筋			
鉄筋工場加工		施工 B0-136218	
		t	
		単 価	備 考
一般	太物	13,200	
	細物	37,500	
鉄筋現場加工		施工 B0-136219	
		t	
		単 価	備 考
一般	太物	12,200	
	細物	35,300	
鉄筋組立		施工 B0-136210	
		t	
		単 価	備 考
RC造	太物(圧接)	■	
	太物(重ね)	■	
	細物	■	
SRC造	太物(圧接)	■	
	細物(スパイラル筋の場合)	■	
	細物(フープ筋の場合)	■	
	スパイラル筋	■	

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／鉄筋			
梁貫通孔補強鉄筋現場加工		施工 B0-136228	
		t	
		単 価	備 考
太物		80,300	
細物		97,400	
ガス圧接		施工 B0-136252	
		か所	
		単 価	備 考
径19mm		■	
径22mm		■	
径25mm		■	
径29mm		■	
鉄筋加工組立(S造スラブ)		施工 B0-136229	
		t	
		単 価	備 考
鉄筋加工	工場	24,700	
	現場	22,700	
鉄筋組立	-	■	
工場加工鉄筋運搬		施工 B0-136616	
		t	
		単 価	備 考
太物		■	
細物		■	
鉄筋加工組立		施工 B0-136231	
		t	
		単 価	備 考
小型構造物		■	
鉄筋機械運転(トラック)		施工 B0-136711	
		運転日	
		単 価	備 考
普通用 4t積		■	

建築工事(参考歩掛り)／コンクリート			
コンクリート打設手間			施工 B0-134215
			m3
			S15～S18
一般	ブーム式ポンプ車	20m3未満	
		20～50m3未満	
		50～100m3未満	
		100～170m3未満	
		170m3以上	
	配管式ポンプ車	50m3未満	
		50～100m3未満	
		100～170m3未満	
		170m3以上	
耐圧版・スラブ	ブーム式ポンプ車	20m3未満	
		20～50m3未満	
		50～100m3未満	
		100～170m3未満	
		170m3以上	
	配管式ポンプ車	50m3未満	
		50～100m3未満	
		100～170m3未満	
		170m3以上	
土間コンクリート	ブーム式ポンプ車	20m3未満	
		20～50m3未満	
		50～100m3未満	
		100～170m3未満	
		170m3以上	
	配管式ポンプ車	50m3未満	
		50～100m3未満	
		100～170m3未満	
		170m3以上	
	人力打設	－	7,210
	シュート打設	－	
捨てコンクリート	ブーム式ポンプ車	20m3未満	
		20～50m3未満	
		50～100m3未満	
		100～170m3未満	
		170m3以上	
	配管式ポンプ車	50m3未満	
		50～100m3未満	
		100～170m3未満	
		170m3以上	
	人力打設	－	7,500
	シュート打設	－	
防水保護コンクリート	ブーム式ポンプ車	20m3未満	
		20～50m3未満	
		50～100m3未満	
		100～170m3未満	
		170m3以上	
	配管式ポンプ車	50m3未満	
		50～100m3未満	
		100～170m3未満	
		170m3以上	
	人力打設	－	8,650

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／コンクリート			
コンクリート打設手間		施工 B0-134215	
		m3	
		S15～S18	
小型構造物	人力打設	工作物の基礎程度	18,700
		擁壁、囲障の基礎程度	12,400
コンクリートポンプ車組立		施工 B0-134224	
		台	
		単 価	備 考
ブーム式ポンプ車	20m3未満	■	
	20～50m3未満	■	
	50～100m3未満	■	
	100～170m3未満	■	
	170m3以上	■	
配管式ポンプ車	50m3未満	■	
	50～100m3未満	■	
	100～170m3未満	■	
	170m3以上	■	
コンクリートポンプ車運転		施工 B0-134225	
		m3	
		S15～S18	
ブーム式ポンプ車	20m3未満	■	
	20～50m3未満	■	
	50～100m3未満	■	
	100～170m3未満	■	
	170m3以上	■	
配管式ポンプ車	50m3未満	■	
	50～100m3未満	■	
	100～170m3未満	■	
	170m3以上	■	
コンクリート配管受台		施工 B0-134081	
		m ²	
		単 価	備 考
配管式ポンプ車		■	

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／型枠			
普通型枠		施工 B0-134411	
		m ²	
		単 価	備 考
一般ラーメン		■	
壁 式		■	
鉄骨造門形ラーメン		■	
小型構造物		■	
打放し合板型枠A種		施工 B0-134412	
		m ²	
		単 価	備 考
一般ラーメン		■	
打放し合板型枠B種		施工 B0-134413	
		m ²	
		単 価	備 考
一般ラーメン		■	
壁 式		■	
打放し合板型枠C種		施工 B0-134414	
		m ²	
		単 価	備 考
一般ラーメン		■	
壁 式		■	
型枠運搬		施工 B0-134616	
		m ²	
		単 価	備 考
4t車	2階建以下	■	
	3階建以下	■	
	4階建以下	■	
	5階建以下	■	
	6階建以上	■	
型枠機械運転(トラック)		施工 B0-134711	
		運転日	
		単 価	備 考
普通用 4t積		■	

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／鉄骨			
鉄骨工場錆止め塗料塗り		施工 B0-137152	
		t	
		鉄鋼面	
		工程B種	
		鉛・クロムフリーさび止め	
		素地C種	
一般 30㎡/t程度			
中層 45㎡/t程度			
軽量 60㎡/t程度			
鉄骨現場建方		施工 B0-137211	
		t	
		単 価	備 考
低層(標準)	建方機械別途		
中層(標準)	建方機械別途		
トリア形高力ボルト締付け		施工 B0-137423	
		本	
		施工手間	
ビール鉄骨	1,000本未満		
	1,000本以上2,000本未満		
	2,000本以上3,000本未満		
	3,000本以上4,000本未満		
	4,000本以上5,000本未満		
	5,000本以上6,000本未満		
	6,000本以上7,000本未満		
	7,000本以上8,000本未満		
	8,000本以上9,000本未満		
	9,000本以上10,000本未満		
大張間構造	-		
JIS形高力ボルト締付け		施工 B0-137422	
		本	
		施工手間	
ビール鉄骨	1,000本未満		
	1,000本以上2,000本未満		
	2,000本以上3,000本未満		
	3,000本以上4,000本未満		
	4,000本以上5,000本未満		
	5,000本以上6,000本未満		
	6,000本以上7,000本未満		
	7,000本以上8,000本未満		
	8,000本以上9,000本未満		
	9,000本以上10,000本未満		
大張間構造	-		

建築工事(参考歩掛り)／鉄骨			
鉄骨現場溶接		施工 B0-137231	
		m	
	単	価	備 考
半自動(すみ肉6mm換算)			
アンカーボルト埋込み(B種)		施工 B0-137411	
		本	
	取付手間		
径13～16(間柱等)	1,560		
径16～19(主柱)	2,340		
径22～25(主柱)	3,000		
径28以上(主柱)	3,910		
建築工事(参考歩掛り)／既製コンクリート			
補強コンクリートブロック帳壁		施工 B0-135312	
		㎡	
		内 壁	外 壁
空洞ブロックA(08)	厚さ100mm		—
	厚さ120mm		—
	厚さ150mm		—
空洞ブロック16-W	厚さ100mm	—	
	厚さ120mm	—	
	厚さ150mm	—	
	厚さ190mm	—	

建築工事(参考歩掛り)／防水					
アスファルト防水				施工 B0-231161	
				m ²	
				—	押出ポリスチレンフォーム3種bAスキン付
				—	厚25
A-1(密着)	平場	コンクリート下地	絶縁シート含	■	—
	立上り, 立下り部	コンクリート下地	—	■	—
A-2(密着)	平場	コンクリート下地	絶縁シート含	■	—
	立上り, 立下り部	コンクリート下地	—	■	—
AI-1(密着断熱)	平場	コンクリート下地	絶縁シート含	—	■
	立上り, 立下り部	コンクリート下地	—	■	—
AI-2(密着断熱)	平場	コンクリート下地	絶縁シート含	—	■
	立上り, 立下り部	コンクリート下地	—	■	—
B-1(絶縁)	平場	コンクリート下地	絶縁シート含	■	—
	立上り, 立下り部	コンクリート下地	—	■	—
B-2(絶縁)	平場	コンクリート下地	絶縁シート含	■	—
	立上り, 立下り部	コンクリート下地	—	■	—
BI-1(絶縁断熱)	平場	コンクリート下地	絶縁シート含	—	■
	立上り, 立下り部	コンクリート下地	—	■	—
BI-2(絶縁断熱)	平場	コンクリート下地	絶縁シート含	—	■
	立上り, 立下り部	コンクリート下地	—	■	—
D-1(絶縁)	平場	コンクリート下地	—	■	—
	立上り, 立下り部	コンクリート下地	—	■	—
D-2(絶縁)	平場	コンクリート下地	—	■	—
	立上り, 立下り部	コンクリート下地	—	■	—
E-1(屋内密着)	平場	コンクリート下地	—	■	—
	立上り, 立下り部	コンクリート下地	—	■	—
E-2(屋内密着)	平場	コンクリート下地	—	■	—
	立上り, 立下り部	コンクリート下地	—	■	—

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／防水						
シーリング			施工 B0-231614			
			m			
			幅10以下	幅10～15以下	幅15～20以下	幅20～25以下
一般部(ワキنگ)	シリコン系(SR-1)					
	シリコン系(SR-1) 防かびタイプ					
	シリコン系(SR-2)					
	変成シリコン系(MS-2)					
	ポリアルファイト系(PS-2)					
	ポリウレタン系(PU-2)					
少変位部(ノワキング)	変成シリコン系(MS-2)					
	ポリアルファイト系(PS-2)					
	ポリウレタン系(PU-2)					
コンクリート目地(ノワキング)	ポリアルファイト系(PS-2)					
	ポリウレタン系(PU-2)					
建具枠周囲(ノワキング)	変成シリコン系(MS-2)					—
石目地(ノワキング)	ポリアルファイト系(PS-2)					—
タイル目地(ノワキング)	ポリアルファイト系(PS-2)					—
			幅25～30以下			
一般部(ワキング)	シリコン系(SR-1)					
	シリコン系(SR-1) 防かびタイプ					
	シリコン系(SR-2)					
	変成シリコン系(MS-2)					
	ポリアルファイト系(PS-2)					
	ポリウレタン系(PU-2)					
少変位部(ノワキング)	変成シリコン系(MS-2)					
	ポリアルファイト系(PS-2)					
	ポリウレタン系(PU-2)					
コンクリート目地(ノワキング)	ポリアルファイト系(PS-2)					
	ポリウレタン系(PU-2)					
建築工事(参考歩掛り)／石／花こう岩						
壁 花こう岩			施工 B0-232331			
			㎡			
			単	価	備 考	
厚さ30(ひき石)	張り手間	(600×800)				
厚さ70(割石)	張り手間	(600×800)				
床石張り(花こう岩)			施工 B0-232231			
			㎡			
			単	価	備 考	
厚さ30(ひき石)	張り手間	(600×600)				
厚さ100(割石)	張り手間	(900×450)				

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／石／花こう岩				
段石 花こう岩			施工 B0-232236	
			m	
		単	価	備 考
張り手間				
縁石 花こう岩			施工 B0-232237	
			m	
		単	価	備 考
張り手間				
柱 花こう岩			施工 B0-232332	
			m ²	
		単	価	備 考
厚さ30(ひき石)	張り手間			
厚さ70(割石)	張り手間			
梁 花こう岩			施工 B0-232333	
			m ²	
		単	価	備 考
厚さ30(ひき石)	張り手間			
厚さ70(割石)	張り手間			
建築工事(参考歩掛り)／石／大理石				
内壁空積工法(大理石)			施工 B0-232341	
			m ²	
		単	価	備 考
厚さ20	張り手間	(900×900)		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
床石張り (大理石)	厚さ20 張り手間 (500×500)	m ²		施工 B0-232241
柱 大理石			施工 B0-232342	
			m ²	
		単	価	備 考
厚さ20	張り手間			

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／石／大理石			
梁 大理石		施工 B0-232343	
		m ²	
		単 価	備 考
厚さ20	張り手間	■	
建築工事(参考歩掛り)／石／テラゾブロック			
床テラゾブロック張り		施工 B0-232211	
		m ²	
		厚さ25	
500×500	手間のみ	■	
くつずりテラゾブロック張り		施工 B0-232212	
		m	
		幅100	幅120
厚さ30	手間のみ	■	■
平ボーターテラゾブロック張り		施工 B0-232214	
		m	
		幅45	幅100
厚さ30	手間のみ	■	■
段ボーターテラゾブロック張り		施工 B0-232215	
		m	
		幅45	幅100
厚さ30	手間のみ	■	■
壁テラゾブロック張り		施工 B0-232311	
		m ²	
		手間のみ	
厚さ25	900×900	■	
幅木テラゾブロック張り		施工 B0-232314	
		m	
		手間のみ	
高さ60	厚さ25	■	
高さ100	厚さ25	■	
高さ120	厚さ25	■	

建築工事(参考歩掛り)／石／テラゾブロック		
甲板テラゾブロック張り		施工 B0-232316
		m
		手間のみ
幅120	厚さ30	■
幅150	厚さ30	■
幅200	厚さ30	■
幅250	厚さ30	■
笠木テラゾブロック張り		施工 B0-232317
		m
		手間のみ
幅120	厚さ30	■
幅150	厚さ30	■
隔板テラゾブロック張り		施工 B0-232318
		m ²
		手間のみ
厚さ40		16,300
壁 擬石		施工 B0-232381
		m ²
		張り手間
厚さ40		■
ささら幅木テラゾブロック張り		施工 B0-232325
		m
		手間のみ
高さ120		■
階段ささら桁テラゾブロック張り		施工 B0-232327
		m
		手間のみ
高さ400	厚さ25	■
建築工事(参考歩掛り)／石／鉄平石		
床 鉄平石		施工 B0-232251
		m ²
		張り手間
厚さ25		■

建築工事(参考歩掛り)／石／鉄平石					
壁 鉄平石			施工 B0-232351		
			m ²		
			張り手間		
厚さ25					
建築工事(参考歩掛り)／石／その他					
堅石積み			施工 B0-232301		
			m ³		
			単	価	備 考
積み手間					
軟石積み			施工 B0-232302		
			m ³		
			単	価	備 考
積み手間					
建築工事(参考歩掛り)／タイル					
外装壁タイル張り			施工 B0-233234		
			m ²		
			小口 平 108×60	二丁掛 平 227×60	100mm角
			下地モルタル別途	下地モルタル別途	下地モルタル別途
密着張り	施工手間	-			-
	I 類	施ゆう			-
	II 類	無ゆう	-		-
改良積上げ張り	施工手間	-			
	I 類	施ゆう			-
	II 類	無ゆう	-		-
改良圧着張り	施工手間	-			-
	I 類	施ゆう			-
	II 類	無ゆう	-		-

建築工事(参考歩掛り)／タイル						
外装壁タイル張り(役物)			施工 B0-233235			
			m			
			小口 曲がり(108+50)×60	標準 曲がり(168+50)×60		
			下地モルタル別途	下地モルタル別途		
密着張り	施工手間	-				
	I 類	施ゆう				
	II 類	無ゆう	-			
改良積上げ張り	施工手間	-				
	I 類	施ゆう				
	II 類	無ゆう	-			
改良圧着張り	施工手間	-				
	I 類	施ゆう				
	II 類	無ゆう	-			
			小口 屏風曲108×(60+50)	二丁掛 屏風曲227×(60+50)		
			下地モルタル別途	下地モルタル別途		
密着張り	施工手間	-				
	I 類	施ゆう				
	II 類	無ゆう	-			
改良積上げ張り	施工手間	-				
	I 類	施ゆう				
	II 類	無ゆう	-			
改良圧着張り	施工手間	-				
	I 類	施ゆう				
	II 類	無ゆう	-			
			小口 屏風曲108×(60+50)(面台)	二丁掛 屏風曲227×(60+50)(面台)		
			下地モルタル別途	下地モルタル別途		
密着張り	施工手間	-				
	I 類	施ゆう				
	II 類	無ゆう	-			
改良積上げ張り	施工手間	-				
	I 類	施ゆう				
	II 類	無ゆう	-			
改良圧着張り	施工手間	-				
	I 類	施ゆう				
	II 類	無ゆう	-			
外装壁モザイクタイル張り			施工 B0-233237			
			㎡			
			50角 平 45×45	50二丁 平 95×45		
			下地モルタル別途	下地モルタル別途		
エッジタイル マスク張り	施工手間	-				
	I 類	施ゆう				

建築工事(参考歩掛り)／タイル					
外装壁モザイクタイル張り（役物）				施工 B0-233238	
				m	
				下地モルタル別途	
ユニットタイル マスク張り	施工手間	-	50角 曲がり (45+45) × 45	■■■■	
			50二丁 曲がり (95+45) × 45	■■■■	
			50二丁 屏風曲95 × (45+45)	■■■■	
			50二丁 屏風曲95 × (45+45) (面台)	■■■■	
	I 類	施ゆう	50角 曲がり (45+45) × 45	■■■■	
			50二丁 曲がり (95+45) × 45	■■■■	
			50二丁 屏風曲95 × (45+45)	■■■■	
			50二丁 屏風曲95 × (45+45) (面台)	■■■■	
内装壁タイル張り				施工 B0-233246	
				㎡	
			小口 平 108×60	二丁掛 平 227×60	100mm角
			下地モルタル別途	下地モルタル別途	下地モルタル別途
密着張り	施工手間	-	■■■■	■■■■	—
	I 類	施ゆう	■■■■	■■■■	—
	II 類	無ゆう	—	■■■■	—
改良圧着張り	施工手間	-	■■■■	■■■■	—
	I 類	施ゆう	■■■■	■■■■	—
	II 類	無ゆう	—	■■■■	—
改良積上げ張り	施工手間	-	—	—	■■■■
	III 類	施ゆう	—	—	■■■■

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／タイル				
内装壁タイル張り(役物)			施工 B0-233247	
			m	
			小口 曲がり(108+50)×60	標準 曲がり(168+50)×60
			下地モルタル別途	下地モルタル別途
密着張り	施工手間	-	■	■
	I 類	施ゆう	■	■
	II 類	無ゆう	-	■
改良圧着張り	施工手間	-	■	■
	I 類	施ゆう	■	■
	II 類	無ゆう	-	■
			小口 屏風曲108×(60+50)	二丁掛 屏風曲227×(60+50)
			下地モルタル別途	下地モルタル別途
密着張り	施工手間	-	■	■
	I 類	施ゆう	■	■
	II 類	無ゆう	-	■
改良圧着張り	施工手間	-	■	■
	I 類	施ゆう	■	■
	II 類	無ゆう	-	■
			小口 屏風曲108×(60+50)(面台)	二丁掛 屏風曲227×(60+50)(面台)
			下地モルタル別途	下地モルタル別途
密着張り	施工手間	-	■	■
	I 類	施ゆう	■	■
	II 類	無ゆう	-	■
改良圧着張り	施工手間	-	■	■
	I 類	施ゆう	■	■
	II 類	無ゆう	-	■
建築工事(参考歩掛り)／木工				
土台			施工 B0-234051	
			m	
			施工手間	
90×90/2	6-41-1		■	
頭押え			施工 B0-234052	
			m	
			施工手間	
90×90/2	6-41-1		■	
敷居受材			施工 B0-234696	
			m	
			施工手間	
90×90/2	6-41-1		■	

建築工事(参考歩掛り)／木工		
化粧柱		施工 B0-234616
		本
		施工手間
90×90	6-41-1	
化粧半柱		施工 B0-234617
		本
		施工手間
90×36	6-46-1	
敷居		施工 B0-234627
		m
		施工手間
90×40	6-41-1	
鴨居		施工 B0-234628
		m
		施工手間
90×40	6-41-1	
中鴨居		施工 B0-234629
		m
		90×40
6-46-1	施工手間	
畳寄せ		施工 B0-234666
		m
		施工手間
一般 25×105/2	6-43-1	
板タタ部 36×45	6-43-1	
付鴨居		施工 B0-234620
		m
		施工手間
25×40	6-44-1	
回り縁		施工 B0-234657
		m
		施工手間
30×36	6-44-1	

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／木工		
上がりがまち		施工 B0-234647
		m
		施工手間
90×60	6-45-1	
額縁		施工 B0-234636
		m
		施工手間
30×65	6-41-3	
けこみ		施工 B0-234646
		m
		施工手間
H=250	6-41-2	
H=180	6-41-3	
押入れ		施工 B0-234676
		か所
		施工手間
1間	6-46-1	
半間	6-46-1	
1間天袋付	6-46-1	
半間天袋付	6-46-1	
構造材施工費		施工 B0-234011
		m3
	単 価	備 考
大工4人工		
大工6人工		
大工8人工		
大工10人工		
大工12人工		
造作材施工費		施工 B0-234021
		m3
	単 価	備 考
大工15人工		
大工20人工		
大工25人工		
大工30人工		
大工35人工		

建築工事(参考歩掛り)／屋根及びとい					
長尺金属板葺			施工 B0-245151		
			㎡		
			手間のみ		
平葺 四ツ切り	910×1820				
瓦棒葺 @450	910×1820				
波板葺	760×1820				
建築工事(参考歩掛り)／金属					
軽量鉄骨壁下地			施工 B0-235313		
			㎡		
			標準		
50形	下地張りなし@300				
	下地張りあり@450				
65形	下地張りなし@300				
	下地張りあり@450				
90形	下地張りなし@300				
	下地張りあり@450				
100形	下地張りなし@300				
	下地張りあり@450				
軽量鉄骨壁開口部補強			施工 B0-235315		
			か所		
			65形	90形	100形
出入口等	リップ みぞ形鋼補強	片開き(900×2000程度)			
		親子(1200×2000程度)			
		両開き(1800×2000程度)			
ダクト等	スタット、ランナ同材補強	吹出口(200×400程度)			
		ダクト(300×600程度)			
		ダクト(450×900程度)			

建築工事(参考歩掛り)／金属					
軽量鉄骨天井下地				施工 B0-235416	
				m ²	
					標準
19形(屋内)	ふところ1.5m未満	下地張りなし	@225	インサート別途	■
				インサート含	■
			@300	インサート別途	■
				インサート含	■
		下地張りあり	@360	インサート別途	■
				インサート含	■
		金属成形板用	@360	インサート別途	■
				インサート含	■
	1.5m以上2.5m未満	下地張りなし	@225	インサート別途	■
				インサート含	■
			@300	インサート別途	■
				インサート含	■
		下地張りあり	@360	インサート別途	■
				インサート含	■
		金属成形板用	@360	インサート別途	■
				インサート含	■
	2.5m以上3.5m未満	下地張りなし	@225	インサート別途	■
				インサート含	■
			@300	インサート別途	■
				インサート含	■
		下地張りあり	@360	インサート別途	■
				インサート含	■
		金属成形板用	@360	インサート別途	■
				インサート含	■
25形(屋外)	ふところ1.0m未満	下地張りなし	@225	インサート別途	■
				インサート含	■
			@300	インサート別途	■
				インサート含	■
		下地張りあり	@360	インサート別途	■
				インサート含	■
		金属成形板用	@360	インサート別途	■
				インサート含	■
	1.0m以上2.0m未満	下地張りなし	@225	インサート別途	■
				インサート含	■
			@300	インサート別途	■
				インサート含	■
		下地張りあり	@360	インサート別途	■
				インサート含	■
		金属成形板用	@360	インサート別途	■
				インサート含	■
	2.0m以上3.0m未満	下地張りなし	@225	インサート別途	■
				インサート含	■
			@300	インサート別途	■
				インサート含	■
		下地張りあり	@360	インサート別途	■
				インサート含	■
		金属成形板用	@360	インサート別途	■
				インサート含	■

建築工事(参考歩掛り)／金属			
軽量鉄骨天井開口部補強		施工 B0-235441	
		か所	
		19形	25形
150角、150φ以下	ボート切込み共		
300角、300φ以下	ボート切込み別途		
	ボート切込み共		
450角、450φ以下	ボート切込み別途		
	ボート切込み共		
650角、650φ以下	ボート切込み別途		
	ボート切込み共		
900角、900φ以下	ボート切込み別途		
	ボート切込み共		
1300角、1300φ以下	ボート切込み別途		
	ボート切込み共		
300×1300以下	ボート切込み別途		
	ボート切込み共		
300×2500以下	ボート切込み別途		
	ボート切込み共		
300×3700以下	ボート切込み別途		
	ボート切込み共		
軽量鉄骨下がり壁下地		施工 B0-235417	
		㎡	
		単 価	備 考
19形(屋内)	H=500以下		
25形(屋外)	H=500以下		
軽量鉄骨天井下地振止め補強加算		施工 B0-235493	
		㎡	
		標準	
1m加算	つりボルト長さ加算共		
2m加算	つりボルト長さ加算共		
下地ラス張り		施工 B0-235494	
		㎡	
		壁	天井
メタルラス張り	平ラスF500	—	
ワイヤラス張り	—		—

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／左官			
下地調整費		施工 B0-236506	
		m ²	
		単 価	備 考
コンクリート		■	
モルタル・プーラスター		■	
ALCパネル		■	
床コンクリート直均し仕上げ		施工 B0-236213	
		m ²	
		単 価	備 考
薄物仕上げ	-	1,210	
厚物仕上げ	-	860	
直均し仕上げ	-	1,210	
ビニル系床材下地	-	1,210	
塗り床下地	-	1,210	
フリーアクセスフロア(置敷式)下地	-	1,210	
カーペット張り下地	-	860	
防水下地	-	860	
セルフレベルング材塗り下地	-	860	
床モルタル塗り		施工 B0-236223	
		m ²	
		単 価	備 考
モルタル仕上げ	厚20	■	
	厚30	■	
塗仕上下地	厚30	■	
ビニル系床材下地	厚28	■	
一般床タイル下地	厚37	■	
ユニットタイル下地	厚22	■	
防水保護	厚15	■	
防水下地均し	厚18	■	
床防水モルタル塗り		施工 B0-236243	
		m ²	
		単 価	備 考
モルタル仕上げ	厚15	■	
階段モルタル塗り		施工 B0-236233	
		m ²	
		単 価	備 考
モルタル仕上げ	厚30	■	
塗仕上下地	厚30	■	
ビニル系床材下地	厚28	■	

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／左官		
くつずりモルタル		施工 B0-236261
m		
	戸当り付	戸当り無
幅100	■	■
ホーダーモルタル		施工 B0-236262
m		
	平 部	階段部
幅150	■	■
幅木モルタル		施工 B0-236611
m		
	出幅木	目地棒入り
高さ60	■	■
高さ75	■	■
高さ100	■	■
高さ300	■	—
階段幅木モルタル		施工 B0-236612
m		
	出幅木	
高さ150	■	

建築工事(参考歩掛り)／左官						
壁モルタル塗り			施工 B0-236313			
			㎡			
			内壁			
			-	厚15	厚20	厚24
モルタル仕上げ	コンクリート面	金ごて	-	■	■	-
	既製コンクリート面	金ごて	-	■	■	-
	ラスこすり共	金ごて	-	-	-	■
塗装下地	コンクリート面	金ごて	-	-	■	-
	既製コンクリート面	金ごて	-	-	■	-
	ラスこすり共	金ごて	-	-	-	■
壁紙張り下地	コンクリート面	金ごて	-	-	■	-
	既製コンクリート面	金ごて	-	-	■	-
	ラスこすり共	金ごて	-	-	-	■
防水下地	コンクリート面	金ごて	-	■	-	-
	既製コンクリート面	金ごて	-	■	-	-
内装タイル接着張り下地	コンクリート面	金ごて	■	-	-	-
	既製コンクリート面	金ごて	■	-	-	-
	ラスこすり共	金ごて	■	-	-	-
内装タイル改良積上張り下地	コンクリート面	木ごて	■	-	-	-
	既製コンクリート面	木ごて	■	-	-	-
	ラスこすり共	木ごて	■	-	-	-
外装タイル下地	コンクリート面	木ごて	■	-	-	-
	既製コンクリート面	木ごて	■	-	-	-
	ラスこすり共	木ごて	■	-	-	-
エントタイル下地	コンクリート面	木ごて	■	-	-	-
	既製コンクリート面	木ごて	■	-	-	-
	ラスこすり共	木ごて	■	-	-	-
仕上塗材下地	コンクリート面	金ごて	-	-	■	-
		はけ引き	-	-	■	-
	既製コンクリート面	金ごて	-	-	■	-
		ラスこすり共	金ごて	-	-	-
			はけ引き	-	-	-
			外壁			
			-	厚25	厚29	
モルタル仕上げ	コンクリート面	金ごて	-	■	-	
	既製コンクリート面	金ごて	-	■	-	
	ラスこすり共	金ごて	-	-	■	
塗装下地	コンクリート面	金ごて	-	■	-	
	既製コンクリート面	金ごて	-	■	-	
	ラスこすり共	金ごて	-	-	■	
外装タイル下地	コンクリート面	木ごて	■	-	-	
	既製コンクリート面	木ごて	■	-	-	
	ラスこすり共	木ごて	■	-	-	
エントタイル下地	コンクリート面	木ごて	■	-	-	
	既製コンクリート面	木ごて	■	-	-	
	ラスこすり共	木ごて	■	-	-	
仕上塗材下地	コンクリート面	金ごて	-	■	-	
		はけ引き	-	■	-	
	既製コンクリート面	金ごて	-	■	-	
		はけ引き	-	■	-	
	ラスこすり共	金ごて	-	-	■	
		はけ引き	-	-	■	

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／左官				
壁ラスこすりモルタル				施工 B0-236322
				m ²
		単 価		備 考
厚さ9		■		
壁防水モルタル塗り				施工 B0-236333
				m ²
		モルタル仕上げ		
コンクリート面	金ごて	-	厚15	■
既製コンクリート面	金ごて	-	厚15	■
パ ラ ヘ ッ トモルタル				施工 B0-246651
				m
		単 価		備 考
糸幅500		■		
笠木モルタル				施工 B0-246631
				m
		単 価		備 考
糸幅340		■		
水切モルタル				施工 B0-246643
				m
		単 価		備 考
糸幅170		■		
窓台モルタル				施工 B0-246642
				m
		単 価		備 考
糸幅150		■		
笠木モルタル				施工 B0-236631
				m
		単 価		備 考
糸幅160		■		

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／左官				
膳板モルタル			施工 B0-236641	
			m	
	単	価	備 考	
糸幅150				
排水溝モルタル			施工 B0-236271	
			m ²	
	単	価	備 考	
厚さ20				
排水溝防水モルタル			施工 B0-236272	
			m ²	
	単	価	備 考	
厚さ20				
ビッドモルタル			施工 B0-236351	
			m ²	
	単	価	備 考	
厚さ20				
ビッド防水モルタル			施工 B0-236352	
			m ²	
	単	価	備 考	
厚さ20				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
柱 コーナー加算		m		施工 B0-236301
梁 コーナー加算		m		施工 B0-236302
床モルタル 目地押え加算		m ²		施工 B0-236201
床モルタル 目地切り加算		m ²		施工 B0-236202
壁モルタル塗り厚加算			施工 B0-236303	
			m ²	
	単	価	備 考	
厚さ5mm当り				

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／左官				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
壁 モルタル塗り回数加算		m ²		施工 B0-236304
壁 目地切り加算		m ²		施工 B0-236305
床・壁防水剤加算			m ²	施工 B0-236306
		単 価	備 考	
厚さ10mm当り				
建具周囲モルタル充てん			m	施工 B0-236673
		単 価	備 考	
外部建具				
内部建具				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
耐震壁上部充填手 間		m ³		施工 B0-236381
防水入隅処理			m	施工 B0-231051
		単 価	備 考	
モルタル				
建築工事(参考歩掛り)／建具／金属製建具				
二重皿板取付け			m	施工 B0-237251
		単 価	備 考	
取付手間		1, 040		
膳板取付け			m	施工 B0-237252
		単 価	備 考	
取付手間		1, 740		

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／建具／金属製建具		
額縁取付け		施工 B0-237253
	m	
	単 価	備 考
取付手間	1,740	
アングル取付け		施工 B0-237254
	m	
	単 価	備 考
取付手間	690	
方立取付け		施工 B0-237255
	本	
	単 価	備 考
取付手間	3,290	
トアクロサ取付け		施工 B0-237351
	か所	
	単 価	備 考
取付手間	3,040	
フロアヒンジ取付け		施工 B0-237352
	か所	
	単 価	備 考
取付手間	4,680	
押板取付け		施工 B0-237353
	組	
	単 価	備 考
取付手間	4,090	

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／建具／ガラス					
合わせガラス			施工 B0-238764		
			㎡		
		カセット		シーリング	
		清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
FL3+FL3	特寸 4.0㎡以下				
FL3+FL5	特寸 4.0㎡以下				
FL5+FL5	特寸 4.0㎡以下				
FL6+FL6	特寸 4.0㎡以下				
FL5+PW6.8	特寸 4.0㎡以下				
FL6+PW6.8	特寸 4.0㎡以下				
		ガラスとめ材別途			
		清掃別途	清掃共		
FL3+FL3	特寸 4.0㎡以下				
FL3+FL5	特寸 4.0㎡以下				
FL5+FL5	特寸 4.0㎡以下				
FL6+FL6	特寸 4.0㎡以下				
FL5+PW6.8	特寸 4.0㎡以下				
FL6+PW6.8	特寸 4.0㎡以下				
型板ガラス取付け			施工 B0-238700		
			㎡		
		単 価		備 考	
厚さ4	特寸 2.18㎡以下	2,070			
	特寸 4.45㎡以下	3,100			
厚さ6	特寸 2.18㎡以下	3,100			
	特寸 4.45㎡以下	4,830			
型板ガラス			施工 B0-238731		
			㎡		
		カセット		シーリング	
		清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ4	特寸 2.18㎡以下				
	特寸 4.45㎡以下				
厚さ6	特寸 2.18㎡以下				
	特寸 4.45㎡以下				
		ガラスとめ材別途			
		清掃別途	清掃共		
厚さ4	特寸 2.18㎡以下				
	特寸 4.45㎡以下				
厚さ6	特寸 2.18㎡以下				
	特寸 4.45㎡以下				
網入型板ガラス取付け			施工 B0-238710		
			㎡		
		単 価		備 考	
厚さ6.8	特寸 2.18㎡以下	4,480			
	特寸 4.45㎡以下	6,550			

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／建具／ガラス

網入型板ガラス			施工 B0-238741			
			㎡			
			カセット		シーリング	
			清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ6.8	特寸 2.18㎡以下	ひ し				
	特寸 4.45㎡以下	ひ し				
			ガラスとめ材別途			
			清掃別途	清掃共		
厚さ6.8	特寸 2.18㎡以下	ひ し				
	特寸 4.45㎡以下	ひ し				
フロート板ガラス取付け			施工 B0-238720			
			㎡			
			単 価		備 考	
厚さ3	特寸 2.18㎡以下		1,720			
厚さ5～6	特寸 2.18㎡以下		3,100			
	特寸 4.45㎡以下		4,830			
	特寸 6.81㎡以下		5,860			
厚さ8	特寸 2.18㎡以下		4,480			
	特寸 4.45㎡以下		6,550			
	特寸 6.81㎡以下		7,930			

建築工事(参考歩掛り)／建具／ガラス					
フロント板ガラス		施工 B0-238711			
		㎡			
		カセット		シーリング	
		清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ3	特寸 2.18㎡以下				
厚さ5	特寸 2.18㎡以下				
	特寸 4.45㎡以下				
	特寸 6.81㎡以下				
厚さ6	特寸 2.18㎡以下				
	特寸 4.45㎡以下				
	特寸 6.81㎡以下				
厚さ8	特寸 2.18㎡以下				
	特寸 4.45㎡以下				
	特寸 6.81㎡以下				
厚さ10	特寸 2.18㎡以下				
	特寸 4.45㎡以下				
	特寸 6.81㎡以下				
厚さ12	特寸 6.81㎡以下				
厚さ15	特寸 6.81㎡以下				
		ガラスとめ材別途			
		清掃別途	清掃共		
厚さ3	特寸 2.18㎡以下				
厚さ5	特寸 2.18㎡以下				
	特寸 4.45㎡以下				
	特寸 6.81㎡以下				
厚さ6	特寸 2.18㎡以下				
	特寸 4.45㎡以下				
	特寸 6.81㎡以下				
厚さ8	特寸 2.18㎡以下				
	特寸 4.45㎡以下				
	特寸 6.81㎡以下				
厚さ10	特寸 2.18㎡以下				
	特寸 4.45㎡以下				
	特寸 6.81㎡以下				
厚さ12	特寸 6.81㎡以下				
厚さ15	特寸 6.81㎡以下				
網入磨き板ガラス取付け		施工 B0-238730			
		㎡			
		単 価		備 考	
厚さ6.8	特寸 2.18㎡以下	4,480			
	特寸 4.45㎡以下	6,550			

建築工事(参考歩掛り)／建具／ガラス						
網入磨き板ガラス			施工 B0-238743			
			㎡			
			カセット		シーリング	
			清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ6.8	特寸 2.18㎡以下	ひ し	■	■	■	■
	特寸 4.45㎡以下	ひ し	■	■	■	■
厚さ10	特寸 2.18㎡以下	ひ し	■	■	■	■
	特寸 4.45㎡以下	ひ し	■	■	■	■
	特寸 6.81㎡以下	ひ し	■	■	■	■
			ガラスとめ材別途			
			清掃別途	清掃共		
厚さ6.8	特寸 2.18㎡以下	ひ し	■	■		
	特寸 4.45㎡以下	ひ し	■	■		
厚さ10	特寸 2.18㎡以下	ひ し	■	■		
	特寸 4.45㎡以下	ひ し	■	■		
	特寸 6.81㎡以下	ひ し	■	■		
熱線吸収板ガラス取付け			施工 B0-238740			
			㎡			
			単 価		備 考	
厚さ3	特寸 2.18㎡以下		1,720			
厚さ5～6	特寸 2.18㎡以下		3,100			
	特寸 4.45㎡以下		4,830			
	特寸 6.81㎡以下		5,860			
厚さ8	特寸 2.18㎡以下		4,480			
	特寸 4.45㎡以下		6,550			
	特寸 6.81㎡以下		7,930			
熱線吸収板ガラス			施工 B0-238752			
			㎡			
			シーリング		ガラスとめ材別途	
			清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ5	特寸 2.18㎡以下	グレー	■	■	■	■
	特寸 4.45㎡以下	グレー	■	■	■	■
厚さ6	特寸 2.18㎡以下	グレー	■	■	■	■
	特寸 4.45㎡以下	グレー	■	■	■	■
厚さ8	特寸 2.18㎡以下	グレー	■	■	■	■
	特寸 4.45㎡以下	グレー	■	■	■	■
	特寸 6.81㎡以下	グレー	■	■	■	■

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／建具／ガラス					
複層ガラス取付け			施工 B0-238750		
			㎡		
			単 価		備 考
FL3+A6+FL3, FL3+A6+HGBFL3	特寸 2.0㎡以下		9,310		
	特寸 4.0㎡以下		14,100		
FL5+A6+FL5, FL5+A6+HGBFL5	特寸 2.0㎡以下		13,400		
	特寸 4.0㎡以下		19,600		
FL6+A6+FL6, FL6+A6+HGBFL6	特寸 2.0㎡以下		16,200		
	特寸 4.0㎡以下		23,800		
FL5+A6+PW6.8	特寸 2.0㎡以下		17,900		
	特寸 4.0㎡以下		26,900		
FL6+A6+PW6.8	特寸 2.0㎡以下		19,600		
	特寸 4.0㎡以下		29,600		
複層ガラス			施工 B0-238761		
			㎡		
			シーリング		ガラスとめ材別途
			清掃別途	清掃共	清掃別途 清掃共
FL3+A6+FL3	特寸 2.0㎡以下				
	特寸 4.0㎡以下				
FL5+A6+FL5	特寸 2.0㎡以下				
	特寸 4.0㎡以下				
FL6+A6+FL6	特寸 2.0㎡以下				
	特寸 4.0㎡以下				
FL3+A6+HGBFL3	特寸 2.0㎡以下				
	特寸 4.0㎡以下				
FL5+A6+HGBFL5	特寸 2.0㎡以下				
	特寸 4.0㎡以下				
FL6+A6+HGBFL6	特寸 2.0㎡以下				
	特寸 4.0㎡以下				
FL5+A6+PW6.8	特寸 2.0㎡以下				
	特寸 4.0㎡以下				
FL6+A6+PW6.8	特寸 2.0㎡以下				
	特寸 4.0㎡以下				
強化ガラス取付け			施工 B0-238760		
			㎡		
			単 価		備 考
厚さ5	2.0㎡以下		3,100		
	4.0㎡以下		4,830		
厚さ6	2.0㎡以下		3,100		
	4.0㎡以下		4,830		
厚さ8	2.0㎡以下		4,480		
	4.0㎡以下		6,550		
厚さ10	2.0㎡以下		5,520		
	4.0㎡以下		8,280		
厚さ12	2.0㎡以下		6,550		
	4.0㎡以下		9,660		

建築工事(参考歩掛り)／建具／ガラス					
強化ガラス			施工 B0-238775		
			㎡		
			シーリング*		ガラスとめ材別途
			清掃別途	清掃共	清掃別途
特 寸	厚さ5	2.0㎡以下	■	■	■
		4.0㎡以下	■	■	■
	厚さ6	2.0㎡以下	■	■	■
		4.0㎡以下	■	■	■
	厚さ8	2.0㎡以下	■	■	■
		4.0㎡以下	■	■	■
	厚さ10	2.0㎡以下	■	■	—
		4.0㎡以下	■	■	■
厚さ12	2.0㎡以下	■	■	—	
	4.0㎡以下	■	■	■	
倍強度ガラス取付け			施工 B0-238770		
			㎡		
			単	価	備 考
厚さ 6mm	特寸 2.0㎡以下		3,100		
	特寸 4.0㎡以下		4,830		
厚さ 8mm	特寸 2.0㎡以下		4,480		
	特寸 4.0㎡以下		6,550		
	特寸 6.0㎡以下		7,930		
倍強度ガラス			施工 B0-238774		
			㎡		
			ガスケット		シーリング*
			清掃別途	清掃共	清掃別途 清掃共
厚さ 6mm	特寸 2.0㎡以下		■	■	■ ■
	特寸 4.0㎡以下		■	■	■ ■
厚さ 8mm	特寸 2.0㎡以下		■	■	■ ■
	特寸 4.0㎡以下		■	■	■ ■
	特寸 6.0㎡以下		■	■	■ ■
			ガラスとめ材別途		
			清掃別途	清掃共	
厚さ 6mm	特寸 2.0㎡以下		■	■	
	特寸 4.0㎡以下		■	■	
厚さ 8mm	特寸 2.0㎡以下		■	■	
	特寸 4.0㎡以下		■	■	
	特寸 6.0㎡以下		■	■	

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／建具／ガラス				
熱線反射ガラス取付け			施工 B0-238780	
			㎡	
		単	価	備 考
厚さ 6mm	特寸 2.18㎡以下	3,100		
	特寸 4.45㎡以下	4,830		
厚さ 8mm	特寸 2.18㎡以下	4,480		
	特寸 4.45㎡以下	6,550		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ガラスとめ(カスケツト)		m		施工 B0-238706
ガラスとめ(シーリング)			施工 B0-238707	
			m	
		単	価	備 考
シリコン	1成分形 SR-1			
建築工事(参考歩掛り)／塗装／標仕仕様／素地ごしらえ				
塗装素地ごしらえ			施工 B0-238801	
			㎡	
		工程A種	工程A種(屋内)	工程A種(屋内)(セラックス)
一般塗料用	木部	—		
	モルタル面		—	—
	コンクリート面		—	—
	成形セメント板面		—	—
	ボード面		—	—
	せっこうボード面		—	—
	けいカル板面		—	—
		工程A種(屋外)	工程A種(屋外)(セラックス)	工程B種
一般塗料用	木部			
	モルタル面	—	—	
	コンクリート面	—	—	
	成形セメント板面	—	—	
	ボード面	—	—	
	せっこうボード面	—	—	
	けいカル板面	—	—	
錆止め塗料用	鉄鋼面	—	—	
	めっき鋼面	—	—	
		工程A種(屋外・水回り)	工程B種(屋外・水回り)	工程C種
一般塗料用	ボード面			—
	けいカル板面			—
錆止め塗料用	鉄鋼面	—	—	
		付着物除去		
一般塗料用	木部			
	モルタル面			

建築工事(参考歩掛り)／塗装／標仕仕様／錆止め塗装						
錆止め塗料塗り					施工 B0-238808	
					㎡	
					1回目別途	素地別途
鉄鋼面	工程A種	現場2回目	塗料A種(鉛・クロムフリー1種)	屋内外	■	—
			塗料B種(鉛・クロムフリー2種)	屋内	■	—
	工程B種	現場2回目	塗料A種(鉛・クロムフリー1種)	屋内外	■	—
			塗料B種(鉛・クロムフリー2種)	屋内	■	—
		工場1回目	塗料A種(鉛・クロムフリー1種)	屋内外	—	■
			塗料B種(鉛・クロムフリー2種)	屋内	—	■
めっき鋼面	工程B種	現場1回目	変性エポキシ樹脂プライマー	屋内外	—	■
めっき鋼面(鋼建)	工程A種	現場2回目	一液形変性エポキシ樹脂	屋内外	■	—
			水系さび止め	屋内	■	—
					素地B種	素地C種
鉄鋼面	工程B種	工場1回目	塗料A種(鉛・クロムフリー1種)	屋内外	■	■
めっき鋼面	工程B種	現場1回目	変性エポキシ樹脂プライマー	屋内外	■	—
建築工事(参考歩掛り)／塗装／標仕仕様／一般塗装						
S O P 塗り					施工 B0-238811	
					㎡	
			—		現場1回目	
			—		変性エポキシ樹脂プライマー	
			—		素地B種	
木部	工程A塗料1	素地別途		■	—	
		素地A種(屋外)		■	—	
		素地B種		■	—	
	工程B塗料1	素地別途		■	—	
		素地A種(屋内)		■	—	
		素地B種		■	—	
鉄鋼面	工程A塗料1	錆止別途		■	—	
	工程B塗料1	錆止別途		■	—	
めっき鋼面	塗料1種	錆止別途		■	—	
		錆止工程B種		—	■	
めっき鋼面(鋼建)	塗料1種	錆止別途		■	—	
			現場2回目			
			一液形変性エポキシ樹脂			
			1回目別途			
めっき鋼面(鋼建)	塗料1種	錆止工程A種		■		

建築工事(参考歩掛り)／塗装／標仕仕様／一般塗装				
E P 塗り		施工 B0-238817		
		m ²		
		素地別途	素地A種	素地B種
モルタル面	工程A種(一般)	■	—	—
	工程A種(見上)	■	—	—
	工程B種(一般)	■	—	■
	工程B種(見上)	■	—	■
コンクリート面	工程A種(一般)	■	—	—
	工程A種(見上)	■	—	—
	工程B種(一般)	■	—	■
	工程B種(見上)	■	—	■
成形セメント板面	工程A種(一般)	■	—	—
	工程A種(見上)	■	—	—
	工程B種(一般)	■	—	■
	工程B種(見上)	■	—	■
ボード面	工程A種(一般)	■	—	—
	工程A種(見上)	■	—	—
	工程B種(一般)	■	—	■
	工程B種(見上)	■	—	■
ボード面(継目)	工程B種(一般)	—	■	—
	工程B種(見上)	—	■	—
せっこうボード面	工程B種(一般)	—	—	■
	工程B種(見上)	—	—	■
せっこうボード面(継目)	工程B種(一般)	—	■	—
	工程B種(見上)	—	■	—
けいカル板面	工程A種(一般)	■	—	—
	工程A種(見上)	■	—	—
	工程B種(一般)	■	—	■
	工程B種(見上)	■	—	■
		素地A種(屋外・水回り)	素地B種(屋外・水回り)	
ボード面	工程B種(一般)	—	■	
	工程B種(見上)	—	■	
ボード面(継目)	工程B種(一般)	■	—	
	工程B種(見上)	■	—	
けいカル板面	工程B種(一般)	—	■	
	工程B種(見上)	—	■	

建築工事(参考歩掛り)／塗装／標仕仕様／一般塗装			
E P - T 塗り		施工 B0-238819	
		m ²	
		-	
		-	
		-	
モルタル面	工程A種	素地別途	
	工程B種	素地別途	
		素地B種	
コンクリート面	工程A種	素地別途	
	工程B種	素地別途	
		素地B種	
成形セメント板面	工程A種	素地別途	
	工程B種	素地別途	
		素地B種	
ボード面	工程A種	素地別途	
	工程B種	素地別途	
		素地B種	
ボード面(継目)	工程B種	素地A種	
石膏ボード面	工程B種	素地B種	
石膏ボード面(継目)	工程B種	素地A種	
けいカル板面	工程A種	素地別途	
	工程B種	素地別途	
		素地B種	

建築工事(参考歩掛り)／塗装／標仕仕様／一般塗装				
E P－G 塗り		施工 B0-238816		
		m ²		
		素地別途	素地A種	素地B種
モルタル面	工程A種(一般)	■	—	—
	工程A種(見上)	■	—	—
	工程B種(一般)	■	—	■
	工程B種(見上)	■	—	■
コンクリート面	工程A種(一般)	■	—	—
	工程A種(見上)	■	—	—
	工程B種(一般)	■	—	■
	工程B種(見上)	■	—	■
成形セメント板面	工程A種(一般)	■	—	—
	工程A種(見上)	■	—	—
	工程B種(一般)	■	—	■
	工程B種(見上)	■	—	■
ボード面	工程A種(一般)	■	—	—
	工程A種(見上)	■	—	—
	工程B種(一般)	■	—	■
	工程B種(見上)	■	—	■
ボード面(継目)	工程B種(一般)	—	■	—
	工程B種(見上)	—	■	—
せっこうボード面	工程B種(一般)	—	—	■
	工程B種(見上)	—	—	■
せっこうボード面(継目)	工程B種(一般)	—	■	—
	工程B種(見上)	—	■	—
けいカル板面	工程A種(一般)	■	—	—
	工程A種(見上)	■	—	—
	工程B種(一般)	■	—	■
	工程B種(見上)	■	—	■
		素地A種(屋外・水回り)	素地B種(屋外・水回り)	
ボード面	工程B種(一般)	—	■	
	工程B種(見上)	—	■	
ボード面(継目)	工程B種(一般)	■	—	
	工程B種(見上)	■	—	
けいカル板面	工程B種(一般)	—	■	
	工程B種(見上)	—	■	
木部E P－G 塗り		施工 B0-238861		
		m ²		
		単	価	備 考
素地別途		■		
素地A種(屋内)		■		

建築工事(参考歩掛り)／塗装／標仕仕様／一般塗装			
鉄鋼面E P－G塗り		施工 B0-238862	
		m ²	
		-	現場2回目
		-	塗料B種(鉛・クロム7リ-2種)屋内
		-	1回目別途
工程A種	錆止別途	■	-
	錆止工程A種	-	■
	錆止工程B種	-	■
工程B種	錆止別途	■	-
	錆止工程A種	-	■
	錆止工程B種	-	■
亜鉛めっき面E P－G塗り		施工 B0-238863	
		m ²	
		-	現場2回目
		-	水系さび止め(屋内)
		-	1回目別途
鋼建面	錆止別途	■	-
	錆止工程A種	-	■
N A D塗り		施工 B0-238864	
		m ²	
		素地別途	素地B種
モルタル面	工程A種	■	■
	工程B種	■	■
コンクリート面	工程A種	■	■
	工程B種	■	■
成形セメント板面	工程A種	■	■
	工程B種	■	■
C L塗り		施工 B0-238812	
		m ²	
		素地別途	素地B種
木部	工程A種	■	-
	工程B種	■	■
U C塗り		施工 B0-238823	
		m ²	
		単 価	備 考
工程A種	1液形	■	
	2液形	■	
工程B種	1液形	■	
	2液形	■	

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／塗装／標仕仕様／一般塗装				
O S 塗り			施工 B0-238821	
			m ²	
			素地ごしらえ共	
木部	-			
L E 塗り			施工 B0-238807	
			m ²	
			単	価
木部	工程A種	素地別途		
	工程B種	素地別途		
		素地A種		
細 目	摘 要		単 位	備 考
防腐・防蟻剤塗り			m ²	施工 B0-238832
S O P 塗り(糸幅300mm以下)			施工 B0-238841	
			m	
			素地A種	
			-	
			-	
			-	
木部	工程A塗料1(屋外)			
	工程B塗料1(屋内)			
E P - G 塗り(糸幅300mm以下)			施工 B0-238845	
			m	
			単	価
木部	素地A種			
C L 塗り(糸幅300mm以下)			施工 B0-238842	
			m	
			素地B種	
木部	工程A種			
	工程B種			

建築工事(参考歩掛り)／塗装／標仕仕様／一般塗装				
O S 塗り(糸幅300mm以下)			施工 B0-238851	
			m	
			素地ごしらえ共	
木部	-		■	
L E 塗り(糸幅300mm以下)			施工 B0-238840	
			m	
			単	価
木部	工程A種	素地A種	■	
	工程B種	素地A種	■	
建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／下地調整				
下地調整改修仕様			施工 B0-181411	
			㎡	
	RA種(塗替え面)		RA種(塗替え面) セラックス	RA種(塗替え面) 屋外
木部	■		■	■
錆止め塗料用 鉄面	■		—	—
錆止め塗料用 めっき鋼面	■		—	—
モルタル面	■		—	—
コンクリート面	■		—	—
押出成形セメント板面	■		—	—
ボード面	■		—	—
けいカル面	■		—	—
せっこうボード面	■		—	—
	RA種(塗替え面) 屋外 セラックス		RB種(塗替え面)	RC種(塗替え面)
木部	■		■	■
錆止め塗料用 鉄面	—		■	■
錆止め塗料用 めっき鋼面	—		■	■
モルタル面	—		■	■
コンクリート面	—		■	■
押出成形セメント板面	—		■	■
ボード面	—		■	■
けいカル面	—		■	■
せっこうボード面	—		■	■
	付着物除去		RA種(塗替え面) 屋外・水回り	RB種(塗替え面) 屋外・水回り
モルタル面	■		—	—
ボード面	—		■	■
けいカル面	—		■	■
	RC種(塗替え面) 屋外・水回り			
ボード面	■			
けいカル面	■			

建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／錆止め塗装					
錆止め塗料塗り改修仕様					施工 B0-181412
					m ²
					下地調整別途(塗替え面)
鉄鋼面	工程A種	現場2回塗り	塗料A種(鉛・クロムフリー1種)	屋内外	
			塗料B種(鉛・クロムフリー2種)	屋内	
	工程B種	現場2回塗り	塗料A種(鉛・クロムフリー1種)	屋内外	
			塗料B種(鉛・クロムフリー2種)	屋内	
	工程C種	現場2回塗り	塗料A種(鉛・クロムフリー1種)	屋内外	
			塗料B種(鉛・クロムフリー2種)	屋内	
めっき鋼面	工程A種	現場2回塗り	一液形変性エポキシ樹脂	屋内外	
			変性エポキシ樹脂プライマー	屋内外	
			C種水系さび止め	屋内	
	工程B種	現場1回塗り	一液形変性エポキシ樹脂	屋内外	
			変性エポキシ樹脂プライマー	屋内外	
			C種水系さび止め	屋内	
	工程C種	現場1回塗り	一液形変性エポキシ樹脂	屋内外	
			変性エポキシ樹脂プライマー	屋内外	
			C種水系さび止め	屋内	
めっき鋼面(鋼建)	工程A種	現場2回塗り	一液形変性エポキシ樹脂	屋内外	
			変性エポキシ樹脂プライマー	屋内外	
			C種水系さび止め	屋内	
	工程B種	現場1回塗り	一液形変性エポキシ樹脂	屋内外	
			変性エポキシ樹脂プライマー	屋内外	
			C種水系さび止め	屋内	
	工程C種	現場1回塗り	一液形変性エポキシ樹脂	屋内外	
			変性エポキシ樹脂プライマー	屋内外	
			C種水系さび止め	屋内	
					下地調整別途(新規面)
鉄鋼面	工程A種	現場1回塗り	塗料A種(鉛・クロムフリー1種)	屋内外	
			塗料B種(鉛・クロムフリー2種)	屋内	
	工程B種	現場1回塗り	塗料A種(鉛・クロムフリー1種)	屋内外	
			塗料B種(鉛・クロムフリー2種)	屋内	
	工程A、B種	工場1回塗り	塗料A種(鉛・クロムフリー1種)	屋内外	
			塗料B種(鉛・クロムフリー2種)	屋内	
めっき鋼面	工程A種	現場1回塗り	一液形変性エポキシ樹脂	屋内外	
			変性エポキシ樹脂プライマー	屋内外	
			C種水系さび止め	屋内	
	工程A、B種	工場1回塗り	一液形変性エポキシ樹脂	屋内外	
			変性エポキシ樹脂プライマー	屋内外	
			C種水系さび止め	屋内	
めっき鋼面(鋼建)	工程A種	現場1回塗り	一液形変性エポキシ樹脂	屋内外	
			変性エポキシ樹脂プライマー	屋内外	
			C種水系さび止め	屋内	
	工程A、B種	工場1回塗り	一液形変性エポキシ樹脂	屋内外	
			変性エポキシ樹脂プライマー	屋内外	
			C種水系さび止め	屋内	

建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装					
S O P 塗り改修仕様				施工 B0-181413	
m ²					
					下地調整別途
木部	工程A塗料1種	-	-	-	■
	工程B塗料1種	-	-	-	■
	工程C塗料1種	-	-	-	■
めっき鋼面	工程A塗料1種	錆止別途	-	-	■
	工程B塗料1種	錆止別途	-	-	■
	工程C塗料1種	錆止別途	-	-	■
めっき鋼面(鋼建)	工程A塗料1種	錆止別途	-	-	■
	工程B塗料1種	錆止別途	-	-	■
	工程C塗料1種	錆止別途	-	-	■
					RA種(塗替え面)
めっき鋼面(鋼建)	工程A塗料1種	錆止工程B種	現場1回塗り	一液形変性エポキシ	■
					RB種(塗替え面)
木部	工程B塗料1種	-	-	-	■
鉄鋼面	工程B塗料1種	錆止工程C種	現場2回塗り	塗料A種(鉛・クロム7リ-1種)	■
めっき鋼面	工程B塗料1種	錆止工程C種	現場1回塗り	一液形変性エポキシ	■
めっき鋼面(鋼建)	工程A塗料1種	錆止工程C種	現場1回塗り	一液形変性エポキシ	■
					RC種(塗替え面)
木部	工程C塗料1種	-	-	-	■
鉄鋼面	工程C塗料1種	-	-	-	■
めっき鋼面	工程C塗料1種	-	-	-	■
めっき鋼面(鋼建)	工程C塗料1種	-	-	-	■
					下地別途(新規面)
木部	工程B塗料1種	-	-	-	■
鉄鋼面	工程A塗料1種	錆止別途	-	-	■
	工程B塗料1種	錆止別途	-	-	■
		錆止工程A種	現場1回塗り	塗料A種(鉛・クロム7リ-1種)	■
めっき鋼面	工程A塗料1種	錆止工程A種	現場1回塗り	一液形変性エポキシ	■
めっき鋼面(鋼建)	工程A塗料1種	錆止工程A種	現場1回塗り	一液形変性エポキシ	■
					下地別途(塗替面)
鉄鋼面	工程A塗料1種	錆止別途	-	-	■
	工程B塗料1種	錆止別途	-	-	■
	工程C塗料1種	錆止別途	-	-	■

建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装				
E P 塗り改修仕様			施工 B0-181414	
			m ²	
			単 価	備 考
モルタル面	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
コンクリート面	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
成形セメント板面	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	

建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装				
E P 塗り改修仕様			施工 B0-181414	
			m ²	
			単 価	備 考
ポ-ト-面	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
ポ-ト-面(継目)	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
けいカル板面	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	

建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装				
E P - T 塗り改修仕様			施工 B0-181416	
			m ²	
			単 価	備 考
モルタル面	工程A種	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種	下地調整別途	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
コンクリート面	工程A種	下地調整別途	■	
	工程B種	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種	下地調整別途	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
成形セメント板面	工程A種	下地調整別途	■	
	工程B種	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種	下地調整別途	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
ボード面	工程A種	下地調整別途	■	
	工程B種	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種	下地調整別途	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
ボード面(継目)	工程A種	下地調整別途	■	
	工程B種	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種	下地調整別途	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
けいカル板面	工程A種	下地調整別途	■	
	工程B種	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種	下地調整別途	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	

建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装				
E P－G 塗り改修仕様			施工 B0-181418	
			m ²	
			単 価	備 考
モルタル面	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
コンクリート面	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
成形セメント板面	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	

建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装				
E P－G 塗り改修仕様			施工 B0-181418	
			m ²	
			単 価	備 考
ポ-ト-面	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
ポ-ト-面(継目)	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
けいカル板面	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	

建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装						
木部E P－G 塗り改修仕様					施工 B0-181419	
					㎡	
			単 価		備 考	
工程A種		下地調整別途		■		
工程B種		下地調整別途		■		
		下地調整RB種(塗替え面)		■		
工程C種		下地調整別途		■		
		下地調整RC種(塗替え面)		■		
鉄鋼面E P－G 塗り改修仕様					施工 B0-181410	
					㎡	
					単 価	備 考
工程A種	-	-	-	下地調整別途	■	
	錆止工程A種	現場1回塗り	塗料B種(鉛・クロムフリー2種)屋内	下地調整別途(新規面)	■	
	錆止工程C種	現場2回塗り	塗料B種(鉛・クロムフリー2種)屋内	下地調整RB種(塗替え面)	■	
工程B種	-	-	-	下地調整別途	■	
	錆止工程A種	現場1回塗り	塗料B種(鉛・クロムフリー2種)屋内	下地調整別途(新規面)	■	
	錆止工程C種	現場2回塗り	塗料B種(鉛・クロムフリー2種)屋内	下地調整RB種(塗替え面)	■	
工程C種	-	-	-	下地調整別途	■	
				下地調整RC種(塗替え面)	■	
亜鉛めっき面E P－G 塗り改修仕様					施工 B0-181421	
					㎡	
					単 価	備 考
工程A種	-	-	-	下地調整別途	■	
	錆止工程A種	現場1回塗り	C種水系さび止め(屋内)	下地調整別途(新規面)	■	
	錆止工程C種	現場1回塗り	C種水系さび止め(屋内)	下地調整RB種(塗替え面)	■	
工程B種	-	-	-	下地調整別途	■	
	錆止工程C種	現場1回塗り	C種水系さび止め(屋内)	下地調整RB種(塗替え面)	■	
N A D 塗り改修仕様					施工 B0-181422	
					㎡	
			単 価		備 考	
モルタル面	工程A種	下地調整別途		■		
		下地調整RB種(塗替え面)		■		
	工程B種	下地調整別途		■		
		下地調整RB種(塗替え面)		■		
コンクリート面	工程A種	下地調整別途		■		
		下地調整RB種(塗替え面)		■		
	工程B種	下地調整別途		■		
		下地調整RB種(塗替え面)		■		
成形セメント板面	工程A種	下地調整別途		■		
		下地調整RB種(塗替え面)		■		
	工程B種	下地調整別途		■		
		下地調整RB種(塗替え面)		■		

建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装					
C L 塗り改修仕様				施工 B0-181423	
				m ²	
			単 価		備 考
木部	工程A種	下地調整別途		■	
	工程B種	下地調整別途		■	
		下地調整RB種(塗替え面)		■	
U C 塗り改修仕様				施工 B0-181424	
				m ²	
			単 価		備 考
木部	工程A種	1液形	下地調整別途	■	
			下地調整RB種(塗替え面)	■	
		2液形	下地調整別途	■	
			下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種	1液形	下地調整別途	■	
			下地調整RB種(塗替え面)	■	
		2液形	下地調整別途	■	
			下地調整RB種(塗替え面)	■	
O S 塗り改修仕様				施工 B0-181425	
				m ²	
		単 価		備 考	
木部	下地調整共(塗替え面)		■		
L E 塗り改修仕様				施工 B0-181445	
				m ²	
			単 価		備 考
木部	工程A種	下地調整別途		■	
	工程B種	下地調整別途		■	
		下地調整RA種(塗替え面)		■	

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装					
F E 塗り改修仕様					施工 B0-181426
					m ²
					下地調整別途
木部	工程C種	-	-	-	■
鉄鋼面	工程C種	錆止別途	-	-	■
めっき鋼面	工程C種	錆止別途	-	-	■
めっき鋼面(鋼建)	工程C種	錆止別途	-	-	■
					RC種(塗替え面)
木部	工程C種	-	-	-	■
鉄鋼面	工程C種	-	-	-	■
めっき鋼面	工程C種	-	-	-	■
めっき鋼面(鋼建)	工程C種	-	-	-	■
S O P 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様					施工 B0-181427
					m
		下地調整RA種(新規面)	下地調整RB種(塗替え面)	下地調整RC種(塗替え面)	
木部	工程B種	■	■	-	
	工程C種	-	-	■	
E P - G 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様					施工 B0-181428
					m
		下地調整RA種(新規面)	下地調整RB種(塗替え面)	下地調整RC種(塗替え面)	
木部	工程A種	■	-	-	
	工程B種	-	■	-	
	工程C種	-	-	■	
C L 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様					施工 B0-181429
					m
		下地調整RB種(塗替え面)			
木部	工程A種	■			
	工程B種	■			
O S 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様					施工 B0-181420
					m
		単	価	備 考	
木部	下地調整共(塗替え面)		■		

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装									
L E 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様					施工 B0-181446				
					m				
					単 価		備 考		
木部	工程A種	下地調整RA種(塗替え面)			■				
	工程B種	下地調整RA種(塗替え面)			■				
F E 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様					施工 B0-181430				
					m				
					下地調整RC種(塗替え面)				
木部		工程C種			■				
建築工事(参考歩掛り)／内外装／床									
ビニル床シート					施工 B0-238218				
					㎡				
					無 地		マーブル		柄
厚さ2.0	複層ビニル床シートFS	一般床	突付け	-	■	■	—		
				帯電防止	■	—	—		
				防滑仕様	■	—	—		
		多湿部	突付け	-	■	■	—		
				帯電防止	■	—	—		
				防滑仕様	■	—	—		
厚さ2.5	複層ビニル床シートFS	一般床	突付け	-	■	■	—		
				帯電防止	■	—	—		
				防滑仕様	—	—	■		
		多湿部	突付け	-	■	■	—		
				帯電防止	■	—	—		
				防滑仕様	—	—	■		
階段ビニル床シート					施工 B0-238207				
					㎡				
					厚さ2.0		厚さ2.5		
					複層ビニル床シートFS		複層ビニル床シートFS		
無 地					■		■		
マーブル					■		■		
ビニル床タイル					施工 B0-238228				
					㎡				
					厚さ2				
コンボリューションビニル床タイルKT		一般床	-	■					
			帯電防止	■					
		多湿部	-	■					
			帯電防止	■					

建築工事(参考歩掛り)／内外装／床			
階段ビニル床タイル		施工 B0-238209	
		㎡	
		厚さ2	
コンボーションビニル床タイルKT			
ビニル幅木張り		施工 B0-238611	
		m	
		単 価	備 考
高さ60			
高さ75			
高さ100			
階段 ビニル幅木張り		施工 B0-238612	
		m	
		単 価	備 考
稲 妻	高さ60		
	高さ75		
	高さ100		
ささら	高さ330		

建築工事(参考歩掛り)／内外装／壁						
壁せつこうボード張り (GB-R)				施工 B0-238911		
				m ²		
				-	下張GB-R	
				-	厚 9.5共	厚12.5共
厚 9.5	準不燃	鋼製、木、ボード下地	突付け	■	■	■
			突付けV目地	■	■	■
			目透かし	■	■	■
			継目処理	■	■	■
			下地張り	■	—	—
		RC、CB直張り	突付け	■	■	■
			突付けV目地	■	■	■
			目透かし	—	■	■
			継目処理	■	■	■
			下地張り	■	—	—
厚12.5	不燃	鋼製、木、ボード下地	突付け	■	—	■
			突付けV目地	■	—	■
			目透かし	■	—	■
			継目処理	■	—	■
			下地張り	■	—	—
		RC、CB直張り	突付け	■	—	■
			突付けV目地	■	—	■
			目透かし	—	—	■
			継目処理	■	—	■
			下地張り	■	—	—
厚15.0	不燃	鋼製、木、ボード下地	突付け	■	—	—
			突付けV目地	■	—	—
			目透かし	■	—	—
			継目処理	■	—	—
			下地張り	■	—	—
		RC、CB直張り	突付け	■	—	—
			突付けV目地	■	—	—
			継目処理	■	—	—
			下地張り	■	—	—
			下地張り	■	—	—
張り手間	—	鋼製、木、ボード下地	突付け	■	—	—
			突付けV目地	■	—	—
			目透かし	■	—	—
			継目処理	■	—	—
			下地張り	■	—	—
		RC、CB直張り	突付け	■	—	—
			突付けV目地	■	—	—
			継目処理	■	—	—
			下地張り	■	—	—
			下地張り	■	—	—

建築工事(参考歩掛り)／内外装／壁						
壁 不燃積層せっこうボード張り (GB-NC)				施工 B0-238912		
				㎡		
				-	下張GB-R	下張GB-NC
				-	厚12.5共	厚 9.5共
厚 9.5	不燃	鋼製、木、ボード下地	突付け	■	■	■
			突付けV目地	■	■	■
			目透かし	■	■	■
			継目処理	■	■	■
			下地張り	■	-	-
		RC、CB直張り	突付け	■	■	■
			突付けV目地	■	■	■
			目透かし	-	■	■
			継目処理	■	■	■
			下地張り	■	-	-
壁 シーリングせっこうボード張り (GB-S)				施工 B0-238914		
				㎡		
				-	下張GB-S	
				-	厚 9.5共	厚12.5共
厚 9.5	準不燃	鋼製、木、ボード下地	突付け	■	■	■
			突付けV目地	■	■	■
			目透かし	■	■	■
			継目処理	■	■	■
			下地張り	■	-	-
		RC、CB直張り	突付け	■	■	■
			突付けV目地	■	■	■
			目透かし	-	■	■
			継目処理	■	■	■
			下地張り	■	-	-
厚12.5	不燃	鋼製、木、ボード下地	突付け	■	-	■
			突付けV目地	■	-	■
			目透かし	■	-	■
			継目処理	■	-	■
			下地張り	■	-	-
		RC、CB直張り	突付け	■	-	■
			突付けV目地	■	-	■
			目透かし	-	-	■
			継目処理	■	-	■
			下地張り	■	-	-

建築工事(参考歩掛り)／内外装／壁						
壁 強化せっこうボード張り (GB-F)				施工 B0-238915		
				㎡		
				-	下張GB-F	
				-	厚15.0共	厚21.0共
厚15.0	不燃	鋼製、木、ボード下地	継目処理	■	■	—
			突付け	■	■	—
			下地張り	■	—	—
厚21.0	不燃	鋼製、木、ボード下地	継目処理	■	—	■
			突付け	■	—	■
			下地張り	■	—	—
壁 せっこうラスボード張り (GB-L)				施工 B0-238916		
				㎡		
				-		
				-		
厚 9.5		鋼製、木、ボード下地	下地張り		■	
張り手間		鋼製、木、ボード下地	下地張り		■	
壁 けい酸カルシウム板張り				施工 B0-238931		
				㎡		
				-	ケイカル板(0.8FK)	
				-	厚 8共	厚12共
タイプ2(ノアス)0.8FK	厚 5	鋼製、木、ボード下地	突付け	■	—	—
			目透かし	■	—	—
			下地張り	■	—	—
	厚 6	鋼製、木、ボード下地	突付け	■	—	—
			目透かし	■	—	—
			下地張り	■	—	—
	厚 8	鋼製、木、ボード下地	突付け	■	■	—
			目透かし	■	—	—
			下地張り	■	—	—
	厚10	鋼製、木、ボード下地	突付け	■	—	—
			目透かし	■	—	—
			下地張り	■	—	—
	厚12	鋼製、木、ボード下地	突付け	■	—	■
			目透かし	■	—	—
			下地張り	■	—	—
張り手間	-	鋼製、木、ボード下地	突付け	■	—	—
			目透かし	■	—	—
			下地張り	■	—	—
壁 吸音用あなあきせっこうボード張り (GB-P)				施工 B0-238913		
				㎡		
				単	価	備考
厚 9.5	φ6-22	不燃紙裏打(準不燃)	鋼製、木下地	突付け	■	

建築工事(参考歩掛り)／内外装／天井						
天井せっこうボード張り (GB-R)				施工 B0-238011		
				m ²		
				単 価		備 考
厚 9.5	準不燃	突付け		■		
		目透かし		■		
		継目処理		■		
		下地張り		■		
厚12.5	不燃	突付け		■		
		目透かし		■		
		継目処理		■		
		下地張り		■		
張り手間	-	突付け		■		
		目透かし		■		
		継目処理		■		
		下地張り		■		
天井 不燃積層せっこうボード張り (GB-NC)				施工 B0-238012		
				m ²		
				単 価		備 考
厚 9.5	不燃	化粧無し	突付け	■		
			目透かし	■		
			継目処理	■		
			下地張り	■		
		化粧有り(トラバーチン)	突付け	■		
天井 シーリングせっこうボード張り (GB-S)				施工 B0-238014		
				m ²		
				単 価		備 考
厚 9.5	準不燃	突付け		■		
		目透かし		■		
		継目処理		■		
		下地張り		■		
厚12.5	不燃	突付け		■		
		目透かし		■		
		継目処理		■		
		下地張り		■		
天井 化粧せっこうボード張り (GB-D)				施工 B0-238015		
				m ²		
				単 価		備 考
厚 9.5	準不燃	トラバーチン	突付け	■		
張り手間	-	トラバーチン	突付け	■		

建築工事(参考歩掛り)／内外装／天井								
天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR)					施工 B0-238018			
					㎡			
				軽鉄直張	下張GB-R	下張GB-NC	下張GB-S	下張り手間共
				-	厚12.5共	厚 9.5共	厚12.5共	-
フラット	内部用	厚 9	不燃	■	■	■	—	—
		厚12	不燃	■	■	■	—	—
		張り手間	-	■	—	—	—	■
	外部用	厚 9	不燃	—	—	—	■	—
		厚12	不燃	—	—	—	■	—
		張り手間	-	—	—	—	—	■
凹凸	内部用	厚12	不燃	—	■	■	—	—
		厚15	不燃	—	■	■	—	—
		厚19	不燃	—	■	■	—	—
		張り手間	-	—	—	—	—	■
	外部用	厚12	不燃	—	—	—	■	—
		厚15	不燃	—	—	—	■	—
張り手間		-	—	—	—	—	■	
天井 けい酸カルシウム板張り					施工 B0-238031			
					㎡			
					単 価		備 考	
タイプ 2 (ノアス) 0.8FK	厚 5	突付け		■				
		目透かし		■				
		下地張り		■				
	厚 6	突付け		■				
		目透かし		■				
		下地張り		■				
	厚 8	突付け		■				
		目透かし		■				
		下地張り		■				
	厚10	突付け		■				
		目透かし		■				
		下地張り		■				
厚12	突付け		■					
	目透かし		■					
	下地張り		■					
張り手間	-	突付け		■				
		目透かし		■				
		下地張り		■				
天井 吸音用あなあきせつこうボード張り (GB-P)					施工 B0-238013			
					㎡			
					単 価		備 考	
厚 9.5	φ 6-22	不燃紙裏打(準不燃)		突付け	■			

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／内外装／天井				
天井ボード切込み			施工 B0-238001	
か所				
	単 価		備 考	
150角、150φ以下	480			
300角、300φ以下	560			
450角、450φ以下	710			
650角、650φ以下	860			
900角、900φ以下	1,040			
1300角、1300φ以下	1,340			
300×1300以下	970			
300×2500以下	1,420			
300×3700以下	1,860			
建築工事(参考歩掛り)／排水				
縁石			施工 B0-331091	
m				
	9-11-5		9-11-6	
クラッシュラン	■		■	
再生クラッシュラン	■		■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
排水敷きならし		m3	5,060	施工 B0-331076
排水砂利地業			施工 B0-331077	
m3				
	単 価		備 考	
クラッシュラン	■			
再生クラッシュラン	■			
排水モルタル			施工 B0-331078	
m3				
	単 価		備 考	
調合1:2	■			

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／排水						
排水型枠			合成 B0-331079			
			m ²			
			単	価	備	考
運搬費共			■			
L型側溝			施工 B0-331001			
			m			
			単	価	備	考
9-11-1	W=350	クラッシュラン	■			
		再生クラッシュラン	■			
9-11-2	W=450	クラッシュラン	■			
		再生クラッシュラン	■			
建築工事(参考歩掛り)／排水／排水機械運転						
排水機械運転(トラック)			施工 B0-036194			
			運転日			
			単	価	備	考
普通用 4t積			■			
建築工事(参考歩掛り)／構内舗装						
タックコート			材料 B0-331003			
			L			
			アスファルト乳剤			
PK-4			■			
タックコート散布			合成 B0-051118			
			m ²			
			単	価	備	考
手間のみ			■			
インターロッキングブロック舗装			施工 B0-331135			
			m ²			
			路盤材別途			
厚さ6cm	100m ² 未満			■		
厚さ8cm	100m ² 未満			■		

建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／建物			
上部躯体とりこわし		施工 B0-339127	
		㎡	
		2階以下	3階以上
1階床面積 300㎡未満	延床1㎡当たり壁長 0.05未満	■	■
	延床1㎡当たり壁長 0.05～0.07未満	■	■
	延床1㎡当たり壁長 0.07～0.13未満	■	■
	延床1㎡当たり壁長 0.13～0.19未満	■	■
	延床1㎡当たり壁長 0.19以上	■	■
1階床面積 300～750㎡未満	延床1㎡当たり壁長 0.05未満	■	■
	延床1㎡当たり壁長 0.05～0.07未満	■	■
	延床1㎡当たり壁長 0.07～0.13未満	■	■
	延床1㎡当たり壁長 0.13～0.19未満	■	■
	延床1㎡当たり壁長 0.19以上	■	■
1階床面積 750㎡以上	延床1㎡当たり壁長 0.05未満	■	■
	延床1㎡当たり壁長 0.05～0.07未満	■	■
	延床1㎡当たり壁長 0.07～0.13未満	■	■
	延床1㎡当たり壁長 0.13～0.19未満	■	■
	延床1㎡当たり壁長 0.19以上	■	■
基礎部躯体とりこわし		施工 B0-339128	
		㎡	
		2階以下	3階以上
1階柱1本当たり面積 15㎡未満		■	■
1階柱1本当たり面積 15～18㎡未満		■	■
1階柱1本当たり面積 18～21㎡未満		■	■
1階柱1本当たり面積 21～24㎡未満		■	■
1階柱1本当たり面積 24～27㎡未満		■	■
1階柱1本当たり面積 27～30㎡未満		■	■
1階柱1本当たり面積 30～33㎡未満		■	■
1階柱1本当たり面積 33㎡以上		■	■
仕上げ等とりこわし		施工 B0-339129	
		㎡	
		1～2階	3階
平均床面積 400㎡未満		4,030	4,060
平均床面積 400～600㎡未満		4,060	4,090
平均床面積 600～800㎡未満		4,120	4,150
平均床面積 800～1000㎡未満		4,150	4,180
平均床面積 1000㎡以上		4,210	4,240
コンクリート類集積、積込み		施工 B0-339511	
		m3	
		単 価	備 考
機 械		■	

R0704_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／建物				
鉄筋切断			施工 B0-339112	
			m3	
			単	価
集積共			670	
内装材 積込み			施工 B0-339523	
			m3	
			単	価
機 械				
建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし機械運転				
とりこわし機械運転(ベースマシン)			施工 B0-031161	
			運転日	
			単	価
パ ッ ク	排出ガス対策型 油圧式クロー型	0.13m3		
		0.5m3		
		0.8m3		
とりこわし機械運転(パ ッ ク)			施工 B0-038161	
			運転日	
			単	価
排出ガス対策型 油圧式 クロー型 0.8m3				
とりこわし機械運転(タンクトラック)			施工 B0-038181	
			運転日	
			単	価
普通用	ディーゼル	2t積級		
		4t積級		
		10t積級		
とりこわし機械運転(クローレーン)			施工 B0-038193	
			運転日	
			単	価
排出ガス対策型 油圧駆動式ウインチ・リフティング型 30～35t吊				
とりこわし機械運転(トラック)			施工 B0-038192	
			運転日	
			単	価
普通用 11t積				

建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし機械運搬		
とりこわし機械運搬(ベースマシン,バックホ)		施工 B0-038172
	往復	
	単 価	備 考
排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.13m3		
排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.5m3		
排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.8m3		

建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬				
とりこわし発生材運搬		施工 B0-339612		
		m3		
		ダンプトラック 2t積級		
		バックホ0.13m3		
		無筋コンクリート類	木材類	石こうボード類
DID区間無し	0.3km以下	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■
	2.5km以下	■	■	■
	3.0km以下	■	■	■
	3.5km以下	■	■	■
	4.5km以下	■	■	■
	5.5km以下	■	■	■
	7.0km以下	■	■	■
	9.0km以下	■	■	■
	12.0km以下	■	■	■
	17.0km以下	■	■	■
	28.5km以下	■	■	■
	60.0km以下	■	■	■
DID区間有り	0.3km以下	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■
	2.5km以下	■	■	■
	3.0km以下	■	■	■
	3.5km以下	■	■	■
	4.5km以下	■	■	■
	5.0km以下	■	■	■
	6.5km以下	■	■	■
	8.0km以下	■	■	■
	11.0km以下	■	■	■
	15.0km以下	■	■	■
	24.0km以下	■	■	■
	60.0km以下	■	■	■

建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬				
とりこわし発生材運搬		施工 B0-339612		
		m3		
		ダンプトラック 2t積級		
		人力積込		
		無筋コンクリート類	木材類	石こうボード類
DID区間無し	0.3km以下	■	■	■
	0.5km以下	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■
	2.0km以下	■	■	■
	2.5km以下	■	■	■
	3.0km以下	■	■	■
	4.0km以下	■	■	■
	5.0km以下	■	■	■
	6.5km以下	■	■	■
	8.5km以下	■	■	■
	11.0km以下	■	■	■
	16.0km以下	■	■	■
	27.5km以下	■	■	■
	60.0km以下	■	■	■
DID区間有り	0.3km以下	■	■	■
	0.5km以下	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■
	2.0km以下	■	■	■
	2.5km以下	■	■	■
	3.5km以下	■	■	■
	4.5km以下	■	■	■
	6.0km以下	■	■	■
	8.0km以下	■	■	■
	10.5km以下	■	■	■
	14.5km以下	■	■	■
	23.0km以下	■	■	■
	60.0km以下	■	■	■

建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬				
とりこわし発生材運搬		施工 B0-339612		
		m3		
		ダンプトラック 4t積級		
		バックホ0.28m3		
		無筋コンクリート類	木材類	石こうボード類
DID区間無し	0.2km以下	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■
	2.5km以下	■	■	■
	3.5km以下	■	■	■
	4.0km以下	■	■	■
	5.0km以下	■	■	■
	6.0km以下	■	■	■
	7.5km以下	■	■	■
	10.0km以下	■	■	■
	13.0km以下	■	■	■
	19.0km以下	■	■	■
	35.0km以下	■	■	■
	60.0km以下	■	■	■
DID区間有り	0.2km以下	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■
	2.0km以下	■	■	■
	3.0km以下	■	■	■
	3.5km以下	■	■	■
	4.5km以下	■	■	■
	5.5km以下	■	■	■
	7.0km以下	■	■	■
	9.0km以下	■	■	■
	12.0km以下	■	■	■
	17.0km以下	■	■	■
	27.0km以下	■	■	■
	60.0km以下	■	■	■

建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬				
とりこわし発生材運搬		施工 B0-339612		
		m3		
		ダンプトラック 10t積級		
		バックホウ0.45m3		
		無筋コンクリート類	木材類	石こうボード類
DID区間無し	0.5km以下	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■
	2.0km以下	■	■	■
	2.5km以下	■	■	■
	3.5km以下	■	■	■
	4.5km以下	■	■	■
	6.0km以下	■	■	■
	7.5km以下	■	■	■
	10.0km以下	■	■	■
	13.5km以下	■	■	■
	19.5km以下	■	■	■
	39.0km以下	■	■	■
	60.0km以下	■	■	■
DID区間有り	0.5km以下	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■
	2.0km以下	■	■	■
	3.0km以下	■	■	■
	4.0km以下	■	■	■
	5.5km以下	■	■	■
	7.0km以下	■	■	■
	9.0km以下	■	■	■
	12.0km以下	■	■	■
	17.5km以下	■	■	■
	28.5km以下	■	■	■
	60.0km以下	■	■	■

建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬				
とりこわし発生材運搬		施工 B0-339612		
		m3		
		ダンプトラック 10t積級		
		バックホ0.8m3		
		無筋コンクリート類	木材類	石こうボード類
DID区間無し	0.3km以下	■	■	■
	0.5km以下	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■
	2.0km以下	■	■	■
	3.0km以下	■	■	■
	4.0km以下	■	■	■
	5.5km以下	■	■	■
	6.5km以下	■	■	■
	7.5km以下	■	■	■
	9.5km以下	■	■	■
	11.5km以下	■	■	■
	15.5km以下	■	■	■
	22.5km以下	■	■	■
	49.5km以下	■	■	■
	60.0km以下	■	■	■
DID区間有り	0.3km以下	■	■	■
	0.5km以下	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■
	2.0km以下	■	■	■
	3.0km以下	■	■	■
	3.5km以下	■	■	■
	5.0km以下	■	■	■
	6.0km以下	■	■	■
	7.0km以下	■	■	■
	8.5km以下	■	■	■
	11.0km以下	■	■	■
	14.0km以下	■	■	■
	19.5km以下	■	■	■
	31.5km以下	■	■	■
	60.0km以下	■	■	■

建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬				
とりこわし発生材運搬		施工 B0-339612		
		m3		
		ダンプトラック 10t積級		
		バックホ1.4m3		
		無筋コンクリート類	木材類	石こうボード類
DID区間無し	0.3km以下	■	■	■
	0.5km以下	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■
	2.0km以下	■	■	■
	2.5km以下	■	■	■
	3.0km以下	■	■	■
	3.5km以下	■	■	■
	4.5km以下	■	■	■
	6.0km以下	■	■	■
	7.0km以下	■	■	■
	8.5km以下	■	■	■
	10.0km以下	■	■	■
	12.5km以下	■	■	■
	16.5km以下	■	■	■
	23.5km以下	■	■	■
	51.5km以下	■	■	■
	60.0km以下	■	■	■
DID区間有り	0.3km以下	■	■	■
	0.5km以下	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■
	2.0km以下	■	■	■
	2.5km以下	■	■	■
	3.0km以下	■	■	■
	3.5km以下	■	■	■
	4.5km以下	■	■	■
	5.5km以下	■	■	■
	6.5km以下	■	■	■
	8.0km以下	■	■	■
	9.5km以下	■	■	■
	11.5km以下	■	■	■
	15.0km以下	■	■	■
	20.5km以下	■	■	■
	33.0km以下	■	■	■
	60.0km以下	■	■	■

建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬				
とりこわし発生材運搬		施工 B0-339612		
		m3		
		ダンプトラック 10t積級		
		クマシエ0.6m3		
		無筋コンクリート類	木材類	石こうボード類
DID区間無し	0.5km以下	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■
	2.0km以下	■	■	■
	3.5km以下	■	■	■
	4.5km以下	■	■	■
	5.5km以下	■	■	■
	7.0km以下	■	■	■
	9.5km以下	■	■	■
	13.0km以下	■	■	■
	19.5km以下	■	■	■
	37.5km以下	■	■	■
	60.0km以下	■	■	■
DID区間有り	0.5km以下	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■
	2.0km以下	■	■	■
	3.5km以下	■	■	■
	4.0km以下	■	■	■
	5.0km以下	■	■	■
	6.5km以下	■	■	■
	8.5km以下	■	■	■
	12.0km以下	■	■	■
	17.0km以下	■	■	■
	28.0km以下	■	■	■
	60.0km以下	■	■	■

建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬					
とりこわし発生材運搬				施工 B0-339613	
		台			
		ダンプトラック	2t積級	ダンプトラック	4t積級
		バックホ0.13m3	人力積込	バックホ0.28m3	
		-	-	-	
DID区間無し	0.2km以下	-	-	■	
	0.3km以下	■	■	-	
	0.5km以下	-	■	-	
	1.0km以下	■	-	■	
	1.5km以下	■	■	■	
	2.0km以下	-	■	-	
	2.5km以下	■	■	■	
	3.0km以下	■	■	-	
	3.5km以下	■	-	■	
	4.0km以下	-	■	■	
	4.5km以下	■	-	-	
	5.0km以下	-	■	■	
	5.5km以下	■	-	-	
	6.0km以下	-	-	■	
	6.5km以下	-	■	-	
	7.0km以下	■	-	-	
	7.5km以下	-	-	■	
	8.5km以下	-	■	-	
	9.0km以下	■	-	-	
	10.0km以下	-	-	■	
	11.0km以下	-	■	-	
	12.0km以下	■	-	-	
	13.0km以下	-	-	■	
	16.0km以下	-	■	-	
	17.0km以下	■	-	-	
	19.0km以下	-	-	■	
	27.5km以下	-	■	-	
	28.5km以下	■	-	-	
	35.0km以下	-	-	■	
	60.0km以下	■	■	■	

建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬					
とりこわし発生材運搬				施工 B0-339613	
		台			
		ダンプトラック バックホ0.13m3	2t積級 人力積込	ダンプトラック バックホ0.28m3	4t積級
		—	—	—	
DID区間有り	0.2km以下	—	—	■	
	0.3km以下	■	■	—	
	0.5km以下	—	■	—	
	1.0km以下	■	■	■	
	1.5km以下	■	■	■	
	2.0km以下	—	■	■	
	2.5km以下	■	■	—	
	3.0km以下	■	—	■	
	3.5km以下	■	■	■	
	4.5km以下	■	■	■	
	5.0km以下	■	—	—	
	5.5km以下	—	—	■	
	6.0km以下	—	■	—	
	6.5km以下	■	—	—	
	7.0km以下	—	—	■	
	8.0km以下	■	■	—	
	9.0km以下	—	—	■	
	10.5km以下	—	■	—	
	11.0km以下	■	—	—	
	12.0km以下	—	—	■	
	14.5km以下	—	■	—	
	15.0km以下	■	—	—	
	17.0km以下	—	—	■	
	23.0km以下	—	■	—	
	24.0km以下	■	—	—	
	27.0km以下	—	—	■	
	60.0km以下	■	■	■	

建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬					
とりこわし発生材運搬			施工 B0-339613		
		台			
		ダンプトラック 10t積級			
		バックホ0.45m3	バックホ0.8m3	バックホ1.4m3	クラムシェル0.6m3
		—	—	—	—
DID区間無し	0.3km以下	—	■	■	—
	0.5km以下	■	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■	■
	1.5km以下	—	■	■	—
	2.0km以下	■	■	■	■
	2.5km以下	■	—	■	—
	3.0km以下	—	■	■	—
	3.5km以下	■	—	■	■
	4.0km以下	—	■	—	—
	4.5km以下	■	—	■	■
	5.5km以下	—	■	—	■
	6.0km以下	■	—	■	—
	6.5km以下	—	■	—	—
	7.0km以下	—	—	■	■
	7.5km以下	■	■	—	—
	8.5km以下	—	—	■	—
	9.5km以下	—	■	—	■
	10.0km以下	■	—	■	—
	11.5km以下	—	■	—	—
	12.5km以下	—	—	■	—
	13.0km以下	—	—	—	■
	13.5km以下	■	—	—	—
	15.5km以下	—	■	—	—
	16.5km以下	—	—	■	—
	19.5km以下	■	—	—	■
	22.5km以下	—	■	—	—
	23.5km以下	—	—	■	—
	37.5km以下	—	—	—	■
	39.0km以下	■	—	—	—
	49.5km以下	—	■	—	—
	51.5km以下	—	—	■	—
	60.0km以下	■	■	■	■

建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬					
とりこわし発生材運搬			施工 B0-339613		
			台		
		ダンプトラック 10t積級			
		バックホ0.45m3	バックホ0.8m3	バックホ1.4m3	クラムシェル0.6m3
		—	—	—	—
DID区間有り	0.3km以下	—	■	■	—
	0.5km以下	■	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■	—
	2.0km以下	■	■	■	■
	2.5km以下	—	—	■	—
	3.0km以下	■	■	■	—
	3.5km以下	—	■	■	■
	4.0km以下	■	—	—	■
	4.5km以下	—	—	■	—
	5.0km以下	—	■	—	■
	5.5km以下	■	—	■	—
	6.0km以下	—	■	—	—
	6.5km以下	—	—	■	■
	7.0km以下	■	■	—	—
	8.0km以下	—	—	■	—
	8.5km以下	—	■	—	■
	9.0km以下	■	—	—	—
	9.5km以下	—	—	■	—
	11.0km以下	—	■	—	—
	11.5km以下	—	—	■	—
	12.0km以下	■	—	—	■
	14.0km以下	—	■	—	—
	15.0km以下	—	—	■	—
	17.0km以下	—	—	—	■
	17.5km以下	■	—	—	—
	19.5km以下	—	■	—	—
	20.5km以下	—	—	■	—
	28.0km以下	—	—	—	■
	28.5km以下	■	—	—	—
	31.5km以下	—	■	—	—
	33.0km以下	—	—	■	—
	60.0km以下	■	■	■	■